	< 50 * 2 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Ремонтно-восстановительные работы

	

	Объект:
	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 13

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Ремонтно-восстановительные работы

	Сметная стоимость:
	687.993
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.873
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	119.750
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-04 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	5.02788
	154.66
	777.59
	2 250.11
	11 313.29
	14.549

	
	
	Объем: 481.532+21.256
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	79.943292
	7.800
	623.56
	121.207
	9 689.69
	15.539

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	23.128248
	6.66
	154.03
	70.20
	1 623.60
	10.541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	505.08
	81%
	7 848.65
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	311.78
	50%
	4 844.85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 594.45
	
	24 006.78
	

	

	2.
	Е58-2-2 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	
	0.01
	2 466.21
	24.66
	38 880.07
	388.80
	15.766

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	309.3
	3.093
	7.940
	24.56
	125.350
	387.71
	15.787

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.1
	0.061
	1.70
	0.10
	17.92
	1.09
	10.541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	19.89
	81%
	314.05
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	12.28
	50%
	193.86
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.83
	
	896.70
	

	

	3.
	Е58-1-1 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	
	2.4069938
	160.11
	385.39
	2 319.21
	5 582.32
	14.485

	
	
	Объем: 11.594*5.97+6.1*14.056*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	15.16
	36.490026008
	7.940
	289.73
	125.350
	4 574.02
	15.787

	3. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.46
	1.107217148
	86.40
	95.66
	910.66
	1 008.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	14.95
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	246.79
	81%
	3 704.96
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	152.34
	50%
	2 287.01
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	784.52
	
	11 574.29
	

	

	4.
	Е58-1-3 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2 кровли
	
	1.24531598
	255.37
	318.01
	3 889.17
	4 843.25
	15.23

	
	
	Объем: 11.594/2*5.97+5.314*8.461*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	27.08
	33.723156738
	8.090
	272.82
	129.494
	4 366.95
	16.007

	4. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.42
	0.5230327116
	86.40
	45.19
	910.66
	476.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	7.06
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	226.70
	81%
	3 537.23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	139.94
	50%
	2 183.48
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	684.65
	
	10 563.95
	

	

	5.
	Е46-04-007-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок
	100 м2
	
	0.3226875
	1 141.65
	368.40
	17 111.67
	5 521.72
	14.988

	
	
	Объем: 6.25*5.163
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	121.9
	39.33560625
	7.940
	312.32
	125.350
	4 930.72
	15.787

	5. 2.
	Х03-0302
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	1.92
	0.61956
	1.12
	0.69
	11.80
	7.31
	10.536

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	5.49
	1.771554375
	31.26
	55.38
	329.48
	583.69
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	20.55
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	269.62
	81%
	3 993.88
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	166.44
	50%
	2 465.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	804.46
	
	11 980.96
	

	

	6.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Демонтаж фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.63768
	537.77
	342.93
	8 497.99
	5 419.00
	15.802

	
	
	Объем: 4*5.314*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	6. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	54.4
	34.689792
	8.530
	295.90
	141.926
	4 923.38
	16.638

	6. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.544
	0.34689792
	0.95
	0.33
	10.01
	3.47
	10.537

	6. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.5356512
	87.17
	46.69
	918.77
	492.14
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	239.68
	81%
	3 987.94
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	147.95
	50%
	2 461.69
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	730.56
	
	11 868.63
	

	

	7.
	Е53-9-7 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением 200х200 мм
	100 м венца
	
	0.3375
	12 194.70
	4 115.71
	63 776.00
	21 524.40
	5.23

	
	
	Объем: 6.25*3+5*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	251.95
	85.033125
	8.740
	743.19
	145.655
	12 385.50
	16.665

	7. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.71
	0.239625
	111.99
	26.84
	1 180.37
	282.85
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.23
	
	
	

	7. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.5
	0.84375
	87.17
	73.55
	918.77
	775.21
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	9.79
	
	
	

	7. 4.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	23.1
	7.79625
	9.04
	70.48
	70.14
	546.83
	7.759

	7. 5.
	С102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	4.4
	1.485
	2 156.00
	3 201.66
	5 073.41
	7 534.01
	2.353

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	604.60
	81%
	10 032.26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	373.21
	50%
	6 192.75
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 093.52
	
	37 749.41
	

	

	8.
	Е10-01-021-07 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из досок
	100 м2 перекрытий
	
	0.3226875
	2 792.23
	901.02
	38 042.60
	12 275.87
	13.624

	
	
	Объем: 6.25*5.163
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	215.602
	69.572070375
	8.460
	588.58
	139.854
	9 729.93
	16.531

	8. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.4125
	0.7784835938
	111.99
	87.18
	1 180.37
	918.90
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	10.51
	
	
	

	8. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.075
	0.3468890625
	0.95
	0.33
	10.01
	3.47
	10.537

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.625
	0.5243671875
	87.17
	45.71
	918.77
	481.77
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.08
	
	
	

	8. 5.
	С101-0783
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.026
	0.008389875
	5 989.00
	50.25
	25 498.64
	213.93
	4.258

	8. 6.
	С101-0851
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	111
	35.8183125
	3.25
	116.41
	24.00
	859.64
	7.385

	8. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00325
	0.0010487344
	11 978.00
	12.56
	65 056.40
	68.23
	5.431

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	485.26
	81%
	7 881.24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	299.55
	50%
	4 864.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 685.83
	
	25 022.08
	

	

	9.
	С102-0060 

(Приказ № 308 от 28.07.2009)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	1.419825
	1 320.00
	1 874.17
	12 000.00
	17 037.90
	9.091

	
	
	Объем: 6.25*5.163*0.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С1.
	Бруски обрезные длиной 4,5 м, шириной 150 мм, толщиной 200 мм, II сорт
	м3
	
	0.27
	
	
	5 073.41
	1 369.82
	

	
	
	Объем: 0.15*0.18*5*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С2.
	Изоспан А
	м2
	
	32.26875
	
	
	28.50
	919.66
	

	
	
	Объем: 6.25*5.163
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е10-02-036-01 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	
	3.8945556
	257.36
	1 002.31
	3 041.33
	11 844.63
	11.817

	
	
	Объем: 5*5.8*3.14*0.09*0.09+4*7*0.18*0.15+8*5.8*3.14*0.09*0.09+8*3.5*3.14*0.09*0.09+8*2.5*3.14*0.09*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	14.789
	57.596582768
	8.530
	491.30
	141.926
	8 174.45
	16.638

	12. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.730229175
	111.99
	81.78
	1 180.37
	861.94
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	9.86
	
	
	

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.275
	1.07100279
	87.17
	93.36
	918.77
	984.01
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	12.42
	
	
	

	12. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.0280408003
	11 978.00
	335.87
	65 056.40
	1 824.23
	5.431

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	405.94
	81%
	6 621.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	250.58
	50%
	4 087.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 658.83
	
	22 553.16
	

	

	13.
	С102-0032 

(Приказ № 308 от 28.07.2009)
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	
	0.756
	2 156.00
	1 629.94
	5 073.41
	3 835.50
	2.353

	
	
	Объем: 4*7*0.18*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е58-12-2 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы
	100 м2
	
	3.1294916
	267.95
	838.56
	3 346.56
	10 473.03
	12.489

	
	
	Объем: 11.594*5.97+6.1*14.056*2+240.8326*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	21.35
	66.81464566
	7.940
	530.51
	125.350
	8 375.22
	15.787

	14. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	1.001437312
	31.26
	31.30
	329.48
	329.95
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	11.62
	
	
	

	14. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.594603404
	87.17
	51.83
	918.77
	546.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.90
	
	
	

	14. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.0187769496
	11 978.00
	224.91
	65 056.40
	1 221.56
	5.431

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	439.13
	81%
	6 783.93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	271.07
	50%
	4 187.61
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 548.75
	
	21 444.57
	

	

	15.
	С102-0052 

(Приказ № 308 от 28.07.2009)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	
	3.520678
	1 375.00
	4 840.93
	12 000.00
	42 248.14
	8.727

	

	16.
	Е12-01-023-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля
	100 м2 кровли
	
	5.02788
	11 888.13
	59 772.11
	63 957.97
	321 573.00
	5.38

	
	
	Объем: 481.532+21.256
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	54.3145
	273.08678826
	8.640
	2 359.47
	143.790
	39 267.15
	16.642

	16. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	3.142425
	86.40
	271.51
	910.66
	2 861.68
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	42.42
	
	
	

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	1.8226065
	111.99
	204.11
	1 180.37
	2 151.35
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	24.61
	
	
	

	16. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	15.1464885
	1.95
	29.54
	20.55
	311.26
	10.538

	16. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	2.51394
	87.17
	219.14
	918.77
	2 309.73
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	29.16
	
	
	

	16. 6.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	915
	4600.5102
	0.20
	920.10
	1.85
	8 510.94
	9.25

	16. 7.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	45
	226.2546
	25.00
	5 656.37
	233.00
	52 717.32
	9.32

	16. 8.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	140
	703.9032
	70.50
	49 625.18
	285.00
	200 612.41
	4.043

	16. 9.
	с101-9496
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт.
	4.4
	22.122672
	22.00
	486.70
	580.00
	12 831.15
	26.364

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 965.47
	81%
	31 806.39
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 213.25
	50%
	19 633.58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62 950.83
	
	373 012.97
	

	

	17.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.63768
	4 268.87
	2 722.18
	42 579.74
	27 152.25
	9.974

	
	
	Объем: 4*5.314*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	78.2
	49.866576
	8.530
	425.36
	141.926
	7 077.36
	16.638

	17. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.85
	0.542028
	0.95
	0.51
	10.01
	5.43
	10.537

	17. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.3125
	0.836955
	87.17
	72.96
	918.77
	768.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	9.71
	
	
	

	17. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0041
	0.002614488
	11 978.00
	31.32
	65 056.40
	170.09
	5.431

	17. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	2.5
	1.5942
	1 375.00
	2 192.03
	12 000.00
	19 130.40
	8.727

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	344.54
	81%
	5 732.66
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	212.68
	50%
	3 538.68
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 279.40
	
	36 423.59
	

	

	18.
	Е10-01-003-01 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	
	1
	1 115.64
	1 115.64
	9 213.82
	9 213.82
	8.259

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	7.6245
	8.530
	65.04
	141.926
	1 082.11
	16.638

	18. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.1375
	111.99
	15.40
	1 180.37
	162.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.86
	
	
	

	18. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	0.2
	0.95
	0.19
	10.01
	2.00
	10.537

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.1375
	87.17
	11.99
	918.77
	126.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.60
	
	
	

	18. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0014
	11 978.00
	16.77
	65 056.40
	91.08
	5.431

	18. 6.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.3
	0.3
	1 242.20
	372.66
	6 833.31
	2 049.99
	5.501

	18. 7.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.6
	0.6
	1 056.00
	633.60
	9 500.00
	5 700.00
	8.996

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	54.19
	81%
	876.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	33.45
	50%
	541.05
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 203.28
	
	10 631.38
	

	

	19.
	Е10-01-089-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	4.81532
	51.28
	246.94
	810.79
	3 904.20
	15.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	5.0485
	24.31014302
	8.740
	212.47
	145.655
	3 540.89
	16.665

	19. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.120383
	111.99
	13.48
	1 180.37
	142.10
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.63
	
	
	

	19. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.240766
	87.17
	20.99
	918.77
	221.21
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.79
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	173.42
	81%
	2 868.12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	107.05
	50%
	1 770.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	527.41
	
	8 542.77
	

	

	20.
	С101-0334 

(Приказ № 308 от 28.07.2009)
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая
	т
	
	0.0433
	27 164.52
	1 176.22
	80 457.14
	3 483.79
	2.962

	

	21.
	Е51-6-1 

(Приказ № 207 от 13.10.2008)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	21. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	21. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.80
	81%
	1 008.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.47
	50%
	622.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	83 190.33
	
	528 048.35
	6.347

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	83 190.33
	
	528 048.35
	6.347

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	9 521.26
	
	66 605.33
	6.995

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-8, 12, 14, 16-19, 21)
	
	
	
	
	6 049.12
	
	96 997.33
	16.035

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 12, 14, 16-19, 21)
	
	
	
	
	3 734.03
	
	59 874.90
	16.035

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 973.48
	
	684 920.58
	7.367

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	92 973.48
	
	684 920.58
	7.367

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 049.12
	
	96 997.33
	16.035

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 734.03
	
	59 874.90
	16.035

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	872.80
	
	872.80
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	3 072.26
	3.52
	3 072.26
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	96 045.74
	
	687 992.84
	7.163

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	96 045.74
	
	687 992.84
	7.163


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

