	< 61 * 7 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	УК "ЖКХ Центральное"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. П.Алексеева 64/1 ремонт завалинки, узла ввода, черновых полов

	Сметная стоимость:
	1 012.979
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.560
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	214.894
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Узел ввода

	

	1.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	425.92
	34.07
	6 663.33
	533.07
	15.646

	
	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	1. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	36.498
	2.91984
	9.760
	28.50
	162.437
	474.29
	16.643

	1. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.072
	0.00576
	86.40
	0.50
	910.66
	5.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.08
	
	
	

	1. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.042
	0.00336
	111.99
	0.38
	1 180.37
	3.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.05
	
	
	

	1. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	11.064
	0.88512
	1.20
	1.06
	12.65
	11.20
	10.542

	1. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.522
	0.04176
	87.17
	3.64
	918.77
	38.37
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.48
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	23.18
	81%
	384.17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14.31
	50%
	237.15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.56
	
	1 154.39
	

	

	2.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	830.15
	66.41
	12 913.08
	1 033.05
	15.556

	
	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	2. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	69.9545
	5.59636
	9.760
	54.62
	162.437
	909.06
	16.643

	2. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	86.40
	1.04
	910.66
	10.93
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.16
	
	
	

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.007
	111.99
	0.78
	1 180.37
	8.26
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.09
	
	
	

	2. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	23.05
	1.844
	1.20
	2.21
	12.65
	23.33
	10.542

	2. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.0875
	0.087
	87.17
	7.58
	918.77
	79.93
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.01
	
	
	

	2. 6.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.028
	6.22
	0.17
	55.00
	1.54
	8.842

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	44.45
	81%
	736.34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	27.44
	50%
	454.53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.30
	
	2 223.92
	

	

	3.
	С103-0138 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	
	8
	27.17
	217.36
	199.00
	1 592.00
	7.324

	
	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	4
	94.82
	379.28
	963.81
	3 855.22
	10.165

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	6.762
	9.070
	61.33
	151.249
	1 022.75
	16.676

	4. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	1.75
	8.10
	14.18
	85.37
	149.40
	10.54

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1
	87.17
	8.72
	918.77
	91.88
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.16
	
	
	

	4. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	10 362.00
	5.80
	45 000.00
	25.20
	4.343

	4. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	14 830.00
	65.25
	65 000.00
	286.00
	4.383

	4. 6.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	8
	28.00
	224.00
	285.00
	2 280.00
	10.179

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	49.68
	81%
	828.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	30.67
	50%
	511.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	459.62
	
	5 195.02
	

	

	5.
	С302-1175 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Задвижки стальные диаметром 50 мм
	шт.
	
	4
	257.08
	1 028.32
	4 500.00
	18 000.00
	17.504

	

	6.
	Е65-13-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж грязевиков
	100 шт.
	
	0.02
	1 356.27
	27.13
	22 566.23
	451.32
	16.635

	6. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	159
	3.18
	8.530
	27.13
	141.926
	451.32
	16.638

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	21.98
	81%
	365.57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	13.57
	50%
	225.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.67
	
	1 042.55
	

	

	7.
	Е24-01-034-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка грязевиков диаметром труб 200 мм
	1 грязевик
	
	2
	2 677.17
	5 354.34
	5 476.95
	10 953.91
	2.046

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	8.119
	16.238
	10.210
	165.79
	168.032
	2 728.50
	16.458

	7. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.3375
	2.675
	111.99
	299.57
	1 180.37
	3 157.49
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	36.11
	
	
	

	7. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.375
	0.75
	27.11
	20.33
	285.74
	214.31
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	8.70
	
	
	

	7. 4.
	Х04-0202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	3.0875
	6.175
	14.00
	86.45
	147.56
	911.18
	10.54

	7. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.4375
	0.875
	1.20
	1.05
	12.65
	11.07
	10.542

	7. 6.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.75
	1.5
	5.13
	7.70
	54.07
	81.11
	10.54

	7. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.2
	87.17
	17.43
	918.77
	183.75
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.32
	
	
	

	7. 8.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.29
	0.58
	6.22
	3.61
	55.00
	31.90
	8.842

	7. 9.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00037
	0.00074
	10 315.00
	7.63
	45 000.00
	33.30
	4.363

	7. 10.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.036
	0.072
	38.51
	2.77
	18.00
	1.30
	0.467

	7. 11.
	С301-1162
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм
	шт.
	1
	2
	2 371.00
	4 742.00
	1 800.00
	3 600.00
	0.759

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	170.59
	81%
	2 210.09
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	105.30
	50%
	1 364.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 630.23
	
	14 528.25
	

	

	8.
	Е16-07-003-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	
	2
	59.17
	118.33
	916.76
	1 833.52
	15.495

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	5.129
	10.258
	9.920
	101.76
	164.302
	1 685.41
	16.563

	8. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.5375
	1.075
	8.10
	8.71
	85.37
	91.77
	10.54

	8. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.6125
	1.225
	1.20
	1.47
	12.65
	15.50
	10.542

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	87.17
	2.18
	918.77
	22.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.29
	
	
	

	8. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.037
	0.074
	6.22
	0.46
	55.00
	4.07
	8.842

	8. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00015
	0.0003
	10 362.00
	3.11
	45 000.00
	13.50
	4.343

	8. 7.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0084
	0.0168
	38.51
	0.65
	18.00
	0.30
	0.467

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	82.43
	81%
	1 365.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	50.88
	50%
	842.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.64
	
	4 041.41
	

	

	9.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка труб и арматуры за один раз кузбасслаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.01256
	63.15
	0.79
	944.64
	11.86
	15.013

	
	
	Объем: 8*3.14*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	0.05647604
	10.940
	0.62
	177.355
	10.02
	16.212

	9. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.000157
	89.99
	0.01
	948.49
	0.15
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	
	
	
	

	9. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.000157
	1.70
	
	17.92
	
	10.541

	9. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.017584
	6.82
	0.12
	71.88
	1.26
	10.54

	9. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.000471
	87.17
	0.04
	918.77
	0.43
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.01
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	0.50
	81%
	8.12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	0.31
	50%
	5.01
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.60
	
	24.99
	

	

	10.
	С101-1663 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Лак кузбасский
	т
	
	0.00045
	13 352.84
	6.01
	45 000.00
	20.25
	3.369

	

	11.
	Е26-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	
	0.1256
	283.01
	35.55
	4 274.18
	536.84
	15.101

	
	
	Объем: 3.14*0.1*4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	21.6775
	2.722694
	9.760
	26.57
	162.437
	442.27
	16.643

	11. 2.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.7875
	0.09891
	2.16
	0.21
	22.77
	2.25
	10.542

	11. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.8
	0.10048
	87.17
	8.76
	918.77
	92.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.17
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	21.52
	81%
	358.24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	13.29
	50%
	221.14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.36
	
	1 116.21
	

	

	12.
	С104-0097 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм
	м3
	
	0.13816
	11.23
	1.55
	1 126.40
	155.62
	100.4

	
	
	Объем: 0.1256*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.02512
	1 426.62
	35.84
	8 905.51
	223.71
	6.242

	
	
	Объем: 3.14*0.2*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	0.92383824
	8.640
	7.98
	143.790
	132.84
	16.642

	13. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.007222
	30.00
	0.22
	316.20
	2.28
	10.54

	13. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.039564
	2.16
	0.09
	22.77
	0.90
	10.542

	13. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.014758
	87.17
	1.29
	918.77
	13.56
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.17
	
	
	

	13. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.000316512
	1 412.50
	0.45
	36 150.00
	11.44
	25.593

	13. 6.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.0007536
	3 960.00
	2.98
	12 000.00
	9.04
	3.03

	13. 7.
	С101-1794
	Бризол
	1000 м2
	0.115
	0.0028888
	7 800.00
	22.53
	18 000.00
	52.00
	2.308

	13. 8.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.0000316512
	9 550.00
	0.30
	51 832.03
	1.64
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	6.46
	81%
	107.60
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	3.99
	50%
	66.42
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.29
	
	397.73
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	7 304.98
	
	39 200.37
	5.366

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 434.08
	
	11 902.19
	2.19

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	7.56
	
	175.87
	23.263

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9, 11, 13)
	
	
	
	
	199.07
	
	2 684.04
	13.483

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 9, 11, 13)
	
	
	
	
	122.89
	
	1 656.82
	13.482

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 756.04
	
	16 243.05
	2.822

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 870.90
	
	27 298.18
	14.591

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)
	
	
	
	
	221.71
	
	3 679.69
	16.597

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)
	
	
	
	
	136.86
	
	2 271.42
	16.597

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 229.47
	
	33 249.29
	14.914

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	7 985.51
	
	49 492.34
	6.198

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	420.78
	
	6 363.73
	15.124

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	259.75
	
	3 928.24
	15.123

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	48.66
	
	48.66
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	171.28
	3.52
	171.28
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	8 156.79
	
	49 663.62
	6.089

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	8 156.79
	
	49 663.62
	6.089

	

	
	Раздел 2.  Завалинка

	

	14.
	Е53-1-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	
	2.2678
	143.38
	325.17
	1 935.36
	4 389.01
	13.498

	
	
	Объем: (52*2+14*2+1.85*4-3*2)*(1.4+0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	12.3
	27.89394
	7.560
	210.88
	114.162
	3 184.43
	15.101

	14. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.45
	1.02051
	111.99
	114.29
	1 180.37
	1 204.58
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	13.78
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	181.97
	81%
	2 579.39
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	112.33
	50%
	1 592.22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	619.47
	
	8 560.61
	

	

	15.
	Е53-1-5 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка засыпного утеплителя
	100 м2 стен
	
	1.334
	1 092.10
	1 456.87
	14 438.08
	19 260.40
	13.22

	
	
	Объем: (52*2+14*2+1.85*4-3*2)*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-1016
	Рабочий строитель среднего разряда 1,6
	чел.-ч
	84.9
	113.2566
	7.560
	856.22
	114.162
	12 929.60
	15.101


	15. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	3.95
	5.2693
	111.99
	590.11
	1 180.37
	6 219.72
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	71.14
	
	
	

	15. 3.
	Х11-0101
	Бадьи 2 м3
	маш.-ч
	3.95
	5.2693
	2.00
	10.54
	21.08
	111.08
	10.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	751.16
	81%
	10 472.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	463.68
	50%
	6 464.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 671.71
	
	36 198.18
	

	

	16.
	Е51-4-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	
	0.78
	2 046.20
	1 596.04
	32 052.28
	25 000.78
	15.664

	16. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	260
	202.8
	7.870
	1 596.04
	123.278
	25 000.78
	15.664

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 197.03
	75%
	18 750.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	718.22
	45%
	11 250.35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 511.29
	
	55 001.72
	

	

	17.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка элементов каркаса из досок и брусков
	1 м3 древесины в конструкции
	
	3.8
	362.45
	1 377.32
	4 689.09
	17 818.56
	12.937

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	98.325
	8.380
	823.96
	137.782
	13 547.42
	16.442

	17. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	1.0925
	1.95
	2.13
	20.55
	22.45
	10.538

	17. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	1.5675
	5.09
	7.98
	53.65
	84.10
	10.54

	17. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	1.71
	87.17
	149.06
	918.77
	1 571.10
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	19.84
	
	
	

	17. 5.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.0285
	9 040.00
	257.64
	65 000.00
	1 852.50
	7.19

	17. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0114
	11 978.00
	136.55
	65 000.00
	741.00
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	667.41
	81%
	10 973.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	411.98
	50%
	6 773.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 456.71
	
	35 565.68
	

	

	18.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	2.6
	1 320.00
	3 432.00
	12 523.81
	32 561.91
	9.488

	

	19.
	С102-0052 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	
	1.2
	1 375.00
	1 650.00
	12 448.28
	14 937.94
	9.053

	

	20.
	Е10-01-089-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование водными растворами перегородок
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	5.26
	91.51
	481.33
	1 437.32
	7 560.31
	15.707

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	20. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	8.832
	46.45632
	8.740
	406.03
	145.655
	6 766.60
	16.665

	20. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.263
	111.99
	29.45
	1 180.37
	310.44
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.55
	
	
	

	20. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.526
	87.17
	45.85
	918.77
	483.27
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.10
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	331.76
	81%
	5 480.95
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	204.79
	50%
	3 383.30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 017.88
	
	16 424.56
	

	

	21.
	С101-1663 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Лак кузбасский
	т
	
	0.05
	13 352.84
	667.64
	45 000.00
	2 250.00
	3.37

	

	22.
	Е10-01-012-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обшивка каркасных стен пергамином
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	
	1.334
	106.23
	141.71
	1 535.82
	2 048.78
	14.458

	
	
	Объем: (52*2+14*2+1.85*4-3*2)*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	9.522
	12.702348
	8.740
	111.02
	145.655
	1 850.16
	16.665

	22. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0667
	87.17
	5.81
	918.77
	61.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.77
	
	
	

	22. 3.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0022
	0.0029348
	8 475.00
	24.87
	46 796.79
	137.34
	5.522

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	89.93
	81%
	1 498.63
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	55.51
	50%
	925.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287.15
	
	4 472.49
	

	

	23.
	С2.
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	140.07
	
	
	26.00
	3 641.82
	

	
	
	Объем: 133.4*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е10-01-012-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	
	2.2678
	502.21
	1 138.92
	7 412.32
	16 809.66
	14.759

	
	
	Объем: (52*2+14*2+1.85*4-3*2)*(1.4+0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	24. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	41.745
	94.669311
	8.640
	817.94
	143.790
	13 612.50
	16.642

	24. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.45
	1.02051
	0.95
	0.97
	10.01
	10.22
	10.537

	24. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7
	1.58746
	87.17
	138.38
	918.77
	1 458.51
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	18.41
	
	
	

	24. 4.
	С101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.00725
	0.01644155
	8 475.00
	139.34
	90 925.50
	1 494.96
	10.729

	24. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0022
	0.00498916
	8 475.00
	42.28
	46 796.79
	233.48
	5.522

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	662.53
	81%
	11 026.13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	408.97
	50%
	6 806.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 210.42
	
	34 642.04
	

	

	25.
	С102-0052 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	
	5.952975
	1 375.00
	8 185.34
	12 448.28
	74 104.30
	9.053

	
	
	Объем: 226.78*0.025*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е11-01-008-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции опилкой
	1 м3 изоляции
	
	48.024
	58.99
	2 832.74
	753.32
	36 177.50
	12.771

	
	
	Объем: (52*2+14*2+1.85*4-3*2)*1.2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.53
	121.50072
	8.530
	1 036.40
	141.926
	17 244.11
	16.638

	26. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	16.2081
	89.99
	1 458.57
	948.49
	15 373.22
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	163.05
	
	
	

	26. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	10.8054
	31.26
	337.78
	329.48
	3 560.16
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	125.34
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 073.09
	81%
	13 967.73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	662.40
	50%
	8 622.06
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 568.23
	
	58 767.28
	

	

	27.
	С1.
	Опилки древесные
	м3
	
	55.2276
	
	
	330.00
	18 225.11
	

	
	
	Объем: 48.024*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	23 285.08
	
	274 786.08
	11.801

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 285.08
	
	274 786.08
	11.801

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	13 934.98
	
	123 854.15
	8.888

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26; %=75 - по стр. 16)
	
	
	
	
	4 954.88
	
	74 749.79
	15.086

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26; %=45 - по стр. 16)
	
	
	
	
	3 037.88
	
	45 817.76
	15.082

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 277.84
	
	395 353.63
	12.64

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	31 277.84
	
	395 353.63
	12.64

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 954.88
	
	74 749.79
	15.086

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 037.88
	
	45 817.76
	15.082

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	717.60
	
	717.60
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 525.95
	3.52
	2 525.95
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	33 803.79
	
	397 879.58
	11.77

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	33 803.79
	
	397 879.58
	11.77

	

	
	Раздел 3.  Шпальные клети

	

	28.
	Е11-01-002-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	22
	226.20
	4 976.36
	2 039.46
	44 868.17
	9.016

	
	
	Объем: 10*22*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	4.094
	90.068
	8.310
	748.47
	135.710
	12 223.13
	16.331

	28. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	2.475
	89.99
	222.73
	948.49
	2 347.51
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	24.90
	
	
	

	28. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.575
	12.65
	90.00
	1 138.50
	948.60
	11 999.79
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	127.26
	
	
	

	28. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.1625
	25.575
	0.55
	14.07
	5.80
	148.34
	10.545

	28. 5.
	С408-0103
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	1.28
	28.16
	101.30
	2 852.61
	644.51
	18 149.40
	6.362

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	729.51
	81%
	9 900.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	450.32
	50%
	6 111.57
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 156.19
	
	60 880.47
	

	

	29.
	Е11-01-002-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	33
	134.25
	4 430.09
	1 214.27
	40 070.86
	9.045

	
	
	Объем: 10*22*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	3.9215
	129.4095
	8.640
	1 118.10
	143.790
	18 607.79
	16.642

	29. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.1
	3.3
	89.99
	296.97
	948.49
	3 130.02
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	33.20
	
	
	

	29. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.275
	9.075
	90.00
	816.75
	948.60
	8 608.55
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	91.29
	
	
	

	29. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.55
	18.15
	0.55
	9.98
	5.80
	105.27
	10.545

	29. 5.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	1.2
	39.6
	55.26
	2 188.30
	242.91
	9 619.24
	4.396

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 006.50
	81%
	15 072.31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	621.30
	50%
	9 303.90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 057.88
	
	64 447.06
	

	

	30.
	Е30-09-004-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство опор из шпальных клеток
	100 шпал
	
	0.28
	965.97
	270.47
	12 591.80
	3 525.70
	13.035

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	51.52
	14.4256
	8.240
	118.87
	133.638
	1 927.81
	16.218

	30. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	4.825
	1.351
	111.99
	151.30
	1 180.37
	1 594.68
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	18.24
	
	
	

	30. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0035
	87.17
	0.31
	918.77
	3.22
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.04
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	111.06
	81%
	1 561.53
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	68.56
	50%
	963.91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450.08
	
	6 051.13
	

	

	31.
	С102-0092 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	
	6.048
	1 963.74
	11 876.70
	5 331.60
	32 245.52
	2.715

	
	
	Объем: 8*28*1.2*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е10-01-089-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Покрытие деревянных поверхностей лаком
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	1.6128
	91.51
	147.58
	1 437.32
	2 318.11
	15.707

	
	
	Объем: 8*28*1.2*0.15*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	8.832
	14.2442496
	8.740
	124.49
	145.655
	2 074.75
	16.665

	32. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.08064
	111.99
	9.03
	1 180.37
	95.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.09
	
	
	

	32. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.16128
	87.17
	14.06
	918.77
	148.18
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.87
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	101.72
	81%
	1 680.55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	62.79
	50%
	1 037.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	312.09
	
	5 036.03
	

	

	33.
	С101-1663 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Лак кузбасский
	т
	
	0.02
	13 352.84
	267.06
	45 000.00
	900.00
	3.37

	

	34.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.72
	294.65
	212.15
	4 201.59
	3 025.15
	14.259

	
	
	Объем: 32*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	18.63
	8.380
	156.12
	137.782
	2 566.88
	16.442

	34. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.207
	1.95
	0.40
	20.55
	4.25
	10.538

	34. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.297
	5.09
	1.51
	53.65
	15.93
	10.54

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.324
	87.17
	28.24
	918.77
	297.68
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.76
	
	
	

	34. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00216
	11 978.00
	25.87
	65 000.00
	140.40
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	126.46
	81%
	2 079.17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	78.06
	50%
	1 283.44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	416.67
	
	6 387.76
	

	

	35.
	С102-0028 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	
	0.72
	1 980.00
	1 425.60
	4 007.82
	2 885.63
	2.024

	
	
	Объем: 32*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	23 606.01
	
	129 839.14
	5.5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 606.01
	
	129 839.14
	5.5

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	13 569.36
	
	36 031.15
	2.655

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28-30, 32, 34)
	
	
	
	
	2 075.24
	
	30 294.29
	14.598

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 28-30, 32, 34)
	
	
	
	
	1 281.02
	
	18 700.18
	14.598

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 962.27
	
	178 833.61
	6.633

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	26 962.27
	
	178 833.61
	6.633

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 075.24
	
	30 294.29
	14.598

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 281.02
	
	18 700.18
	14.598

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	266.78
	
	266.78
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	939.07
	3.52
	939.07
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	27 901.34
	
	179 772.68
	6.443

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	27 901.34
	
	179 772.68
	6.443

	

	
	Раздел 4.  Ремонт черновых полов

	

	36.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции из пергамина
	100 м2 поверхности
	
	2.2
	36.02
	79.25
	586.06
	1 289.33
	16.269

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	8.7285
	8.530
	74.45
	141.926
	1 238.80
	16.638

	36. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.055
	87.17
	4.79
	918.77
	50.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.64
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	60.30
	81%
	1 003.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	37.23
	50%
	619.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.78
	
	2 912.16
	

	

	37.
	С101-0851 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	242
	3.25
	786.50
	27.00
	6 534.00
	8.308

	
	
	Объем: 220*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е11-01-008-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной
	1 м3 изоляции
	
	55
	64.87
	3 567.94
	851.25
	46 818.76
	13.122

	
	
	Объем: 220*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.22
	177.1
	8.530
	1 510.66
	141.926
	25 135.09
	16.638

	38. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	18.5625
	89.99
	1 670.44
	948.49
	17 606.35
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	186.74
	
	
	

	38. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	12.375
	31.26
	386.84
	329.48
	4 077.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	143.55
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 491.17
	81%
	20 359.42
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	920.48
	50%
	12 567.55
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 979.58
	
	79 745.73
	

	

	39.
	С101-0631 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Опилки древесные
	м3
	
	60.5
	34.92
	2 112.66
	310.00
	18 755.00
	8.877

	
	
	Объем: 220*0.25*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции  в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	2.2
	36.02
	79.25
	586.06
	1 289.33
	16.269

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	40. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	8.7285
	8.530
	74.45
	141.926
	1 238.80
	16.638

	40. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.055
	87.17
	4.79
	918.77
	50.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.64
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	60.30
	81%
	1 003.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	37.23
	50%
	619.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.78
	
	2 912.16
	

	

	41.
	С.1
	Изоспан
	м2
	
	242
	
	
	24.00
	5 808.00
	

	
	
	Объем: 220*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е11-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	4.4
	406.57
	1 788.91
	6 075.07
	26 730.32
	14.942

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	42. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	32.637
	143.6028
	8.970
	1 288.12
	149.384
	21 451.96
	16.654

	42. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.99
	31.26
	30.95
	329.48
	326.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	11.48
	
	
	

	42. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.225
	5.39
	87.17
	469.85
	918.77
	4 952.17
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	62.52
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 052.68
	81%
	17 376.09
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	649.80
	50%
	10 725.98
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 491.39
	
	54 832.39
	

	

	43.
	С104-0097 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Вата минеральная
	м3
	
	22
	11.23
	247.06
	1 126.40
	24 780.80
	100.303

	
	
	Объем: 220*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции  в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	2.2
	36.02
	79.25
	586.06
	1 289.33
	16.269

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	44. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	8.7285
	8.530
	74.45
	141.926
	1 238.80
	16.638

	44. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.055
	87.17
	4.79
	918.77
	50.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.64
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	60.30
	81%
	1 003.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	37.23
	50%
	619.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.78
	
	2 912.16
	

	

	45.
	С.1
	Изоспан
	м2
	
	242
	
	
	24.00
	5 808.00
	

	
	
	Объем: 220*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	2.2
	1 118.84
	2 461.45
	14 178.64
	31 193.01
	12.673

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	46. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	168.7763
	8.530
	1 439.66
	141.926
	23 953.75
	16.638

	46. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	2.09
	31.26
	65.33
	329.48
	688.61
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	24.24
	
	
	

	46. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	2.475
	0.95
	2.35
	10.01
	24.77
	10.537

	46. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	3.025
	87.17
	263.69
	918.77
	2 779.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	35.09
	
	
	

	46. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.05764
	11 978.00
	690.41
	65 000.00
	3 746.60
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 185.76
	81%
	19 402.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	731.95
	50%
	11 976.88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 379.16
	
	62 572.42
	

	

	47.
	С.2
	Доска обрезная 40мм.
	м3
	
	9.68
	
	
	11 000.00
	106 480.00
	

	
	
	Объем: 220*0.04*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	48. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	48. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.80
	81%
	1 008.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.47
	50%
	622.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	11 939.89
	
	284 899.84
	23.861

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 939.89
	
	284 899.84
	23.861

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	3 146.22
	
	50 069.80
	15.914

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48)
	
	
	
	
	3 979.32
	
	61 156.55
	15.369

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48)
	
	
	
	
	2 456.37
	
	37 750.96
	15.369

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 375.58
	
	383 807.35
	20.887

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	18 375.58
	
	383 807.35
	20.887

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 979.32
	
	61 156.55
	15.369

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 456.37
	
	37 750.96
	15.369

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	527.28
	
	527.28
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 856.03
	3.52
	1 856.03
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	20 231.61
	
	385 663.38
	19.062

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	20 231.61
	
	385 663.38
	19.062

	

	
	
	
	
	
	
	66 135.96
	
	728 725.43
	11.019

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 265.06
	
	701 427.25
	10.915

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	30 658.12
	
	210 130.97
	6.854

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9, 11, 13-15, 17, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; %=75 - по стр. 16)
	
	
	
	
	11 208.51
	
	168 884.67
	15.068

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 9, 11, 13-15, 17, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; %=45 - по стр. 16)
	
	
	
	
	6 898.16
	
	103 925.72
	15.066

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82 371.73
	
	974 237.64
	11.827

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 870.90
	
	27 298.18
	14.591

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)
	
	
	
	
	221.71
	
	3 679.69
	16.597

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8)
	
	
	
	
	136.86
	
	2 271.42
	16.597

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 229.47
	
	33 249.29
	14.914

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	84 601.20
	
	1 007 486.93
	11.909

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 430.22
	
	172 564.36
	15.097

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 035.02
	
	106 197.14
	15.095

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1 560.32
	
	1 560.32
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	5 492.33
	3.52
	5 492.33
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	90 093.53
	
	1 012 979.26
	11.244

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	90 093.53
	
	1 012 979.26
	11.244


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

