	< 5 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	УК Жилищный стандарт

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	На Утепление стен, полов по адресу: ул. Лонгинова, 42/6, кв. 1

	Сметная стоимость:
	251.372
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.324
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	42.127
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Стена

	

	1.
	Е63-10-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	
	0.3012
	69.41
	20.91
	1 117.00
	336.44
	16.09

	
	
	Объем: 36-1.4*1.4*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	7.31
	2.201772
	8.640
	19.02
	143.790
	316.59
	16.642

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.06024
	11.600
	0.70
	
	
	

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.06024
	31.26
	1.88
	329.48
	19.85
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.70
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	15.97
	81%
	256.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9.86
	50%
	158.30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.74
	
	751.17
	

	

	2.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	0.3012
	36.02
	10.85
	586.06
	176.52
	16.269

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	2. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	1.195011
	8.530
	10.19
	141.926
	169.60
	16.638

	2. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.00753
	87.17
	0.66
	918.77
	6.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.09
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	8.25
	81%
	137.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	5.10
	50%
	84.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.20
	
	398.70
	

	

	3.
	С.1.
	Изоспан
	м2
	
	36.86688
	
	
	28.00
	1 032.27
	

	

	4.
	Е11-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.3012
	406.57
	122.46
	6 075.07
	1 829.81
	14.942

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	32.637
	9.8302644
	8.970
	88.18
	149.384
	1 468.48
	16.654

	4. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.06777
	31.26
	2.12
	329.48
	22.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.79
	
	
	

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.225
	0.36897
	87.17
	32.16
	918.77
	339.00
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.28
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	72.07
	81%
	1 189.47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	44.49
	50%
	734.24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	239.01
	
	3 753.52
	

	

	5.
	С.2.
	Саха Базальт-П125
	м3
	
	1.7319
	
	
	4 500.00
	7 793.55
	

	
	
	Объем: 30.12*0.05*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	0.3012
	36.02
	10.85
	586.06
	176.52
	16.269

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	1.195011
	8.530
	10.19
	141.926
	169.60
	16.638

	6. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.00753
	87.17
	0.66
	918.77
	6.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.09
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	8.25
	81%
	137.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	5.10
	50%
	84.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.20
	
	398.70
	

	

	7.
	С.1.
	Изоспан
	м2
	
	36.86688
	
	
	28.00
	1 032.27
	

	

	8.
	Е10-05-008-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	
	0.3012
	5 300.20
	1 596.42
	64 663.86
	19 476.75
	12.2

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	95.45
	28.74954
	9.070
	260.76
	151.249
	4 348.34
	16.676

	8. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.75
	0.8283
	3.00
	2.48
	31.62
	26.19
	10.54

	8. 3.
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.475
	0.14307
	33.59
	4.81
	354.04
	50.65
	10.54

	8. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1.375
	0.41415
	2.08
	0.86
	21.92
	9.08
	10.538


	8. 5.
	С101-2387
	Герметик строительный <RDPRO>, 300 мл
	шт.
	7
	2.1084
	13.82
	29.14
	180.00
	379.51
	13.025

	8. 6.
	С101-2430
	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	10
	3.012
	13.08
	39.40
	120.00
	361.44
	9.174

	8. 7.
	С101-2435
	Клей <Перлфикс>, КНАУФ
	кг
	60
	18.072
	1.58
	28.55
	35.00
	632.52
	22.152

	8. 8.
	С101-2437
	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ
	кг
	4
	1.2048
	7.46
	8.99
	25.00
	30.12
	3.351

	8. 9.
	С101-2438
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	37
	11.1444
	2.70
	30.09
	25.00
	278.61
	9.259

	8. 10.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	83
	24.9996
	0.17
	4.25
	9.00
	225.00
	52.941

	8. 11.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	44
	13.2528
	1.73
	22.93
	9.00
	119.28
	5.202

	8. 12.
	С101-2484
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм
	м
	83
	24.9996
	0.37
	9.25
	9.00
	225.00
	24.324

	8. 13.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	107
	32.2284
	15.00
	483.43
	186.09
	5 997.38
	12.406

	8. 14.
	С101-2582
	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм
	шт.
	495
	149.094
	0.02
	2.98
	1.85
	275.82
	92.5

	8. 15.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	1855
	558.726
	0.02
	11.17
	1.85
	1 033.64
	92.5

	8. 16.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	167
	50.3004
	0.08
	4.02
	1.25
	62.88
	15.625

	8. 17.
	С201-0797
	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6
	м
	77
	23.1924
	4.00
	92.77
	32.00
	742.16
	8

	8. 18.
	С201-0802
	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6
	м
	269
	81.0228
	5.50
	445.63
	32.00
	2 592.73
	5.818

	8. 19.
	С201-0811
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	46
	13.8552
	3.18
	44.06
	32.00
	443.37
	10.063

	8. 20.
	С201-0815
	Подвес прямой для ПП-профиля
	шт.
	73
	21.9876
	0.68
	14.95
	35.00
	769.57
	51.471

	8. 21.
	С201-0823
	Соединители профилей одноуровневые ПП
	шт.
	116
	34.9392
	1.60
	55.90
	25.00
	873.48
	15.625

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	211.22
	81%
	3 522.16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	130.38
	50%
	2 174.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 938.02
	
	25 173.08
	

	

	9.
	Е15-04-027-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.3012
	398.24
	119.95
	3 790.51
	1 141.70
	9.518

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	13.915
	4.191198
	9.510
	39.86
	158.708
	665.18
	16.689

	9. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.003765
	31.26
	0.12
	329.48
	1.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.04
	
	
	

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.00753
	87.17
	0.66
	918.77
	6.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.09
	
	
	

	9. 4.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	3
	0.9036
	72.32
	65.35
	65.00
	58.73
	0.899

	9. 5.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.016
	0.0048192
	2 898.50
	13.97
	85 000.00
	409.63
	29.326

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	32.32
	81%
	538.80
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	19.95
	50%
	332.59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.22
	
	2 013.09
	

	

	10.
	Е15-06-001-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	0.3012
	844.50
	254.36
	13 423.87
	4 043.27
	15.896

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	31.786
	9.5739432
	8.860
	84.83
	147.520
	1 412.35
	16.65

	10. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.003765
	31.26
	0.12
	329.48
	1.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.04
	
	
	

	10. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.003765
	87.17
	0.33
	918.77
	3.46
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.04
	
	
	

	10. 4.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.003012
	1.82
	0.01
	
	
	

	10. 5.
	С101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0.0015
	0.0004518
	25 990.00
	11.74
	120 000.00
	54.22
	4.617

	10. 6.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.00085
	0.00025602
	5 650.00
	1.45
	135 000.00
	34.56
	23.894

	10. 7.
	С101-1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	1.13
	0.340356
	458.00
	155.88
	7 455.26
	2 537.44
	16.278

	10. 8.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00012048
	74.58
	0.01
	
	
	

	10. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.003012
	2.44
	0.01
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.74
	81%
	1 144.00
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.44
	50%
	706.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	365.54
	
	5 893.45
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 135.80
	
	37 039.10
	17.342

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 135.80
	
	37 039.10
	17.342

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8-10)
	
	
	
	
	416.83
	
	6 925.61
	16.615

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8-10)
	
	
	
	
	257.30
	
	4 275.07
	16.615

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 809.93
	
	48 239.78
	17.168

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 809.93
	
	48 239.78
	17.168

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	416.83
	
	6 925.61
	16.615

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	257.30
	
	4 275.07
	16.615

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	56.94
	
	56.94
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	200.43
	3.52
	200.43
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	3 010.36
	
	48 440.21
	16.091

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	3 010.36
	
	48 440.21
	16.091

	

	
	Раздел 2.  Проем

	

	11.
	Е56-2-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	
	0.0392
	398.87
	15.64
	6 181.84
	242.33
	15.494

	
	
	Объем: 1.4*1.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	46.11
	1.807512
	8.020
	14.50
	127.422
	230.32
	15.888

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.93
	0.036456
	11.600
	0.42
	
	
	

	11. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	0.036456
	31.26
	1.14
	329.48
	12.01
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.42
	
	
	

	11. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	0.134064
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	12.09
	81%
	186.56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7.46
	50%
	115.16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.19
	
	544.05
	

	

	12.
	Е10-01-034-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.0392
	168 734.24
	6 614.38
	306 260.08
	12 005.39
	1.815

	
	
	Объем: 1.4*1.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	196.3625
	7.69741
	8.740
	67.28
	145.655
	1 121.17
	16.665

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.2
	0.08624
	11.600
	1.00
	
	
	

	12. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.2
	0.08624
	31.26
	2.70
	329.48
	28.41
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.00
	
	
	

	12. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	12.2625
	0.48069
	3.00
	1.44
	31.62
	15.20
	10.54

	12. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	18.9
	0.74088
	2.08
	1.54
	21.92
	16.24
	10.538

	12. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.4625
	0.17493
	87.17
	15.25
	918.77
	160.72
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.03
	
	
	

	12. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	347
	13.6024
	6.38
	86.78
	9.50
	129.22
	1.489

	12. 8.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	2.7832
	7.95
	22.13
	7.00
	19.48
	0.881

	12. 9.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	3.6064
	67.00
	241.63
	210.00
	757.34
	3.134

	12. 10.
	С101-2789
	Лента ПСУЛ
	м
	214
	8.3888
	6.41
	53.77
	5.00
	41.94
	0.78

	12. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	30.6
	1.19952
	7.03
	8.43
	12.50
	14.99
	1.778

	12. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	31.36
	0.50
	15.68
	
	
	

	12. 13.
	с203-0943
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	100
	3.92
	1 555.55
	6 097.76
	2 474.66
	9 700.67
	1.591

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	55.31
	81%
	908.15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	34.14
	50%
	560.59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 703.83
	
	13 474.12
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 630.02
	
	12 247.72
	1.847

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 630.02
	
	12 247.72
	1.847

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81)
	
	
	
	
	67.39
	
	1 094.71
	16.244

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	41.60
	
	675.75
	16.244

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 739.01
	
	14 018.18
	2.08

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 739.01
	
	14 018.18
	2.08

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	67.39
	
	1 094.71
	16.244

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	41.60
	
	675.75
	16.244

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	9.50
	
	9.50
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	33.44
	3.52
	33.44
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	6 772.45
	
	14 051.62
	2.075

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	6 772.45
	
	14 051.62
	2.075

	

	
	Раздел 3.  Полы

	

	13.
	Е57-3-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	
	0.471
	29.41
	13.85
	456.95
	215.22
	15.539

	
	
	Объем: 4.3*2+1.65+4.5+4.53+1.7+2.98*2+1.4*2+2.8*2+1.18*2+3.3*2+3.25*2-0.9*3-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.77
	1.77567
	7.800
	13.85
	121.207
	215.22
	15.539

	13. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.11
	0.05181
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	11.22
	81%
	174.33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.93
	50%
	107.61
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.99
	
	497.16
	

	

	14.
	Е57-2-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	
	0.4
	92.91
	37.16
	1 423.38
	569.35
	15.322

	14. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.39
	4.556
	7.800
	35.54
	121.207
	552.22
	15.539

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.052
	11.600
	0.60
	
	
	

	14. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13
	0.052
	31.26
	1.63
	329.48
	17.13
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.60
	
	
	

	14. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.47
	0.188
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	29.27
	81%
	447.30
	


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	18.07
	50%
	276.11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.50
	
	1 292.76
	

	

	15.
	Е57-2-5 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	
	0.4
	130.82
	52.33
	2 009.34
	803.74
	15.359

	15. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	16.17
	6.468
	7.800
	50.45
	121.207
	783.97
	15.539

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.06
	11.600
	0.70
	
	
	

	15. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.06
	31.26
	1.88
	329.48
	19.77
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.70
	
	
	

	15. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.25
	0.5
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	41.43
	81%
	635.02
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	25.58
	50%
	391.99
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.34
	
	1 830.74
	

	

	16.
	Е57-1-3 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	
	0.4
	136.03
	54.41
	2 113.85
	845.54
	15.54

	16. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	17.44
	6.976
	7.800
	54.41
	121.207
	845.54
	15.539

	16. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.67
	1.868
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	44.07
	81%
	684.89
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	27.21
	50%
	422.77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.69
	
	1 953.20
	

	

	17.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.4
	1 125.89
	450.36
	14 238.92
	5 695.57
	12.647

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	30.6866
	8.530
	261.76
	141.926
	4 355.23
	16.638

	17. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	0.38
	31.26
	11.88
	329.48
	125.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.41
	
	
	

	17. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	0.45
	0.95
	0.43
	10.01
	4.50
	10.537

	17. 4.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	3.375
	1.35
	2.09
	2.82
	22.03
	29.74
	10.541

	17. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	0.55
	87.17
	47.94
	918.77
	505.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.38
	
	
	

	17. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.01048
	11 978.00
	125.53
	64 463.00
	675.57
	5.382

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	215.60
	81%
	3 527.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	133.09
	50%
	2 177.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	799.04
	
	11 400.92
	

	

	18.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	1.76
	1 320.00
	2 323.20
	12 523.81
	22 041.91
	9.488

	
	
	Объем: 40*0.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е54-7-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Смена засыпки перекрытия
	100 м2 перекрытий
	
	0.4
	2 073.37
	829.35
	29 453.59
	11 781.43
	14.206

	19. 1.
	З1-1014
	Рабочий строитель среднего разряда 1,4
	чел.-ч
	235.1
	94.04
	7.430
	698.72
	110.640
	10 404.59
	14.891

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.75
	3.9
	11.600
	45.24
	
	
	

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	9.75
	3.9
	31.26
	121.91
	329.48
	1 284.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	45.24
	
	
	

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.1
	87.17
	8.72
	918.77
	91.88
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.16
	
	
	

	19. 5.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	11.62
	4.648
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	602.61
	81%
	8 427.72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	371.98
	50%
	5 202.30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 803.94
	
	25 411.44
	

	

	20.
	С101-0851 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	44.8
	3.25
	145.60
	22.35
	1 001.28
	6.877

	

	21.
	С101-0631 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Опилки древесные
	м3
	
	11.5
	34.92
	401.58
	360.00
	4 140.00
	10.309

	
	
	Объем: 40*0.25*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	0.4
	36.02
	14.41
	586.06
	234.42
	16.268

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	1.587
	8.530
	13.54
	141.926
	225.24
	16.638

	22. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.01
	87.17
	0.87
	918.77
	9.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.12
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	10.97
	81%
	182.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.77
	50%
	112.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.15
	
	529.48
	

	

	23.
	С1.
	Изоспан
	м2
	
	46
	
	
	28.00
	1 288.00
	

	
	
	Объем: 40*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е11-01-012-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	
	0.4
	386.34
	154.53
	6 210.04
	2 484.02
	16.075

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	24. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	41.101
	16.4404
	8.530
	140.24
	141.926
	2 333.32
	16.638

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.09
	11.600
	1.04
	
	
	

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.09
	31.26
	2.81
	329.48
	29.65
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.04
	
	
	

	24. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.4
	0.16
	0.95
	0.15
	10.01
	1.60
	10.537

	24. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.325
	0.13
	87.17
	11.33
	918.77
	119.44
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.51
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	114.44
	81%
	1 889.99
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	70.64
	50%
	1 166.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.61
	
	5 540.67
	

	

	25.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	0.37488
	1 320.00
	494.84
	12 523.81
	4 694.93
	9.488

	
	
	Объем: (4.3+2.8)*8*0.15*0.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е11-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.8
	406.57
	325.26
	6 075.07
	4 860.06
	14.942

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	26. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	32.637
	26.1096
	8.970
	234.20
	149.384
	3 900.36
	16.654

	26. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.18
	31.26
	5.63
	329.48
	59.31
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.09
	
	
	

	26. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.225
	0.98
	87.17
	85.43
	918.77
	900.39
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	11.37
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	191.39
	81%
	3 159.29
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	118.15
	50%
	1 950.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	634.80
	
	9 969.53
	

	

	27.
	С104-0097 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	СахаБазальт П175
	м3
	
	4.6
	11.23
	51.66
	4 500.00
	20 700.00
	400.697

	
	
	Объем: 40*0.1*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции  в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	0.4
	36.02
	14.41
	586.06
	234.42
	16.268

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	1.587
	8.530
	13.54
	141.926
	225.24
	16.638

	28. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.01
	87.17
	0.87
	918.77
	9.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.12
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	10.97
	81%
	182.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.77
	50%
	112.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.15
	
	529.48
	

	

	29.
	С.1
	Изоспан
	м2
	
	46
	
	
	28.00
	1 288.00
	

	

	30.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.4
	1 118.84
	447.54
	14 164.57
	5 665.83
	12.66

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	30. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	30.6866
	8.530
	261.76
	141.926
	4 355.23
	16.638

	30. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	0.38
	31.26
	11.88
	329.48
	125.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.41
	
	
	

	30. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	0.45
	0.95
	0.43
	10.01
	4.50
	10.537

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	0.55
	87.17
	47.94
	918.77
	505.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.38
	
	
	

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.01048
	11 978.00
	125.53
	64 463.00
	675.57
	5.382

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	215.60
	81%
	3 527.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	133.09
	50%
	2 177.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.22
	
	11 371.18
	

	

	31.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	1.76
	1 320.00
	2 323.20
	12 523.81
	22 041.91
	9.488

	
	
	Объем: 40*0.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е11-01-009-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.4
	2 048.32
	819.33
	13 332.09
	5 332.84
	6.509

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.269
	3.7076
	7.800
	28.92
	121.207
	449.39
	15.539

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.08
	11.600
	0.93
	
	
	

	32. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.08
	31.26
	2.50
	329.48
	26.36
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.93
	
	
	

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.95
	0.38
	87.17
	33.12
	918.77
	349.13
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.41
	
	
	

	32. 5.
	С101-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм
	1000 м2
	0.103
	0.0412
	18 320.00
	754.78
	109 416.49
	4 507.96
	5.973

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	24.18
	81%
	364.01
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14.93
	50%
	224.70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	858.43
	
	5 921.54
	

	

	33.
	Е11-01-036-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	
	0.4
	7 371.47
	2 948.59
	51 934.78
	20 773.91
	7.045

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	33. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	36.1215
	14.4486
	8.310
	120.07
	135.710
	1 960.82
	16.331

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.425
	0.17
	11.600
	1.97
	
	
	

	33. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.425
	0.17
	31.26
	5.31
	329.48
	56.01
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.97
	
	
	

	33. 4.
	Х34-0321
	Машины для сварки линолеума
	маш.-ч
	6.625
	2.65
	3.40
	9.01
	35.84
	94.98
	10.541

	33. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.6
	0.24
	87.17
	20.92
	918.77
	220.50
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.78
	
	
	

	33. 6.
	С101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	102
	40.8
	67.80
	2 766.24
	450.00
	18 360.00
	6.637

	33. 7.
	С101-2025
	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
	100 м
	0.68
	0.272
	99.40
	27.04
	300.00
	81.60
	3.018

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	98.85
	81%
	1 588.26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	61.02
	50%
	980.41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 108.46
	
	23 342.58
	

	

	34.
	Е11-01-040-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	
	0.471
	1 479.50
	696.84
	4 499.49
	2 119.26
	3.041

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	7.659
	3.607389
	9.180
	33.12
	153.114
	552.34
	16.679

	34. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.5125
	1.1833875
	3.00
	3.55
	31.62
	37.42
	10.54

	34. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.6625
	0.7830375
	1.95
	1.53
	20.55
	16.09
	10.538

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0176625
	87.17
	1.54
	918.77
	16.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.20
	
	
	

	34. 5.
	С101-2201
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	26.3
	12.3873
	1.60
	19.82
	18.50
	229.17
	11.563

	34. 6.
	С101-4282
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	263
	123.873
	0.12
	14.86
	1.85
	229.17
	15.417

	34. 7.
	С101-4847
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	3.297
	1.28
	4.22
	15.00
	49.46
	11.719

	34. 8.
	С101-4848
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	7
	3.297
	1.28
	4.22
	15.00
	49.46
	11.719

	34. 9.
	С101-4849
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	40
	18.84
	1.28
	24.12
	12.00
	226.08
	9.375

	34. 10.
	С101-4850
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	8
	3.768
	0.63
	2.37
	15.00
	56.52
	23.81

	34. 11.
	С101-4851
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	8
	3.768
	0.63
	2.37
	15.00
	56.52
	23.81

	34. 12.
	С101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	101
	47.571
	12.30
	585.12
	12.63
	600.82
	1.027

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	26.83
	81%
	447.40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	16.56
	50%
	276.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	740.23
	
	2 842.83
	

	

	35.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.12
	5 268.73
	632.25
	58 028.27
	6 963.39
	11.014

	35. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	9.96
	7.310
	72.81
	107.118
	1 066.90
	14.654

	35. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.04
	111.00
	559.44
	1 169.94
	5 896.50
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	58.46
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	58.98
	81%
	864.19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	36.41
	50%
	533.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	727.63
	
	8 361.03
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	13 230.70
	
	145 775.03
	11.018

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 230.70
	
	145 775.03
	11.018

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	5 740.08
	
	74 620.03
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13-17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32-35)
	
	
	
	
	1 696.40
	
	26 102.74
	15.387

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 13-17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32-35)
	
	
	
	
	1 047.16
	
	16 112.81
	15.387

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 974.26
	
	187 990.58
	11.768

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	15 974.26
	
	187 990.58
	11.768

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 696.40
	
	26 102.74
	15.387

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 047.16
	
	16 112.81
	15.387

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	252.64
	
	252.64
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	889.29
	3.52
	889.29
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	16 863.55
	
	188 879.87
	11.2

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	16 863.55
	
	188 879.87
	11.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	21 996.52
	
	195 061.85
	8.868

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 996.52
	
	195 061.85
	8.868

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	5 740.08
	
	74 620.03
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8-17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32-35)
	
	
	
	
	2 180.62
	
	34 123.06
	15.648

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8-17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32-35)
	
	
	
	
	1 346.06
	
	21 063.63
	15.648

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 523.20
	
	250 248.54
	9.805

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	25 523.20
	
	250 248.54
	9.805

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 180.62
	
	34 123.06
	15.648

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 346.06
	
	21 063.63
	15.648

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	319.08
	
	319.08
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 123.16
	3.52
	1 123.16
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	26 646.36
	
	251 371.70
	9.434

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	26 646.36
	
	251 371.70
	9.434


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


13

