	< 61 * 4 * 8 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	ООО "Сайсарский дом"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Чайковского, 38 ремонт центрального отопления

	Сметная стоимость:
	394.172
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.760
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	114.464
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Центральное отопление

	

	1.
	Е65-1-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	
	2.44
	565.51
	1 379.86
	8 287.72
	20 222.04
	14.655

	1. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	59.62
	145.4728
	8.310
	1 208.88
	135.710
	19 742.11
	16.331

	1. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.17
	0.4148
	31.26
	12.97
	329.48
	136.67
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.81
	
	
	

	1. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.7
	13.908
	1.20
	16.69
	12.65
	175.94
	10.542

	1. 4.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	4.73
	11.5412
	6.22
	71.79
	1.20
	13.85
	0.193

	1. 5.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	1.8056
	38.51
	69.53
	85.00
	153.48
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	983.09
	81%
	15 991.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	606.85
	50%
	9 871.06
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 969.79
	
	46 084.20
	

	

	2.
	Е65-1-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	3.1
	328.71
	1 019.01
	4 818.24
	14 936.54
	14.658

	2. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	34.66
	107.446
	8.310
	892.88
	135.710
	14 581.50
	16.331

	2. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.31
	31.26
	9.69
	329.48
	102.14
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.60
	
	
	

	2. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.3
	10.23
	1.20
	12.28
	12.65
	129.41
	10.542

	2. 4.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.74
	8.494
	6.22
	52.83
	1.20
	10.19
	0.193

	2. 5.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.43
	1.333
	38.51
	51.33
	85.00
	113.31
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	726.15
	81%
	11 811.02
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	448.24
	50%
	7 290.75
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 193.40
	
	34 038.31
	

	

	3.
	Е65-23-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	
	0.1889
	10.83
	2.05
	180.25
	34.05
	16.61

	3. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.27
	0.239903
	8.530
	2.05
	141.926
	34.05
	16.638

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1.66
	81%
	27.58
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1.03
	50%
	17.03
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.74
	
	78.66
	

	

	4.
	Е65-22-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания
	100 приборов
	
	0.26
	2 982.30
	775.40
	42 888.04
	11 150.89
	14.381

	4. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	291.6
	75.816
	8.640
	655.05
	143.790
	10 901.58
	16.642

	4. 2.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.012
	0.00312
	15 119.00
	47.17
	8 001.94
	24.97
	0.529

	4. 3.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.005
	0.0013
	16 950.00
	22.04
	87 570.00
	113.84
	5.166

	4. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	5
	1.3
	37.29
	48.48
	85.00
	110.50
	2.279

	4. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.2
	1.092
	2.44
	2.66
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	530.59
	81%
	8 830.28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	327.53
	50%
	5 450.79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 633.52
	
	25 431.96
	

	

	5.
	Е65-16-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.52
	2 156.88
	1 121.58
	20 296.40
	10 554.13
	9.41

	5. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	41.6
	21.632
	9.510
	205.72
	158.708
	3 433.17
	16.689

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.026
	11.600
	0.30
	
	
	

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.05
	0.026
	31.26
	0.81
	329.48
	8.57
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.30
	
	
	

	5. 4.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00087
	0.0004524
	15 119.00
	6.84
	8 001.94
	3.62
	0.529

	5. 5.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0016
	0.000832
	16 950.00
	14.10
	87 570.00
	72.86
	5.166

	5. 6.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.36
	0.1872
	37.29
	6.98
	85.00
	15.91
	2.279

	5. 7.
	С302-1239
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм
	шт.
	100
	52
	17.06
	887.12
	135.00
	7 020.00
	7.913

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	166.88
	81%
	2 780.87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	103.01
	50%
	1 716.59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 391.47
	
	15 051.58
	

	

	6.
	Е65-5-5 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Смена кранов
	100 шт.
	
	0.52
	323.03
	167.98
	5 135.15
	2 670.28
	15.896

	6. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	33.3
	17.316
	9.070
	157.06
	151.249
	2 619.03
	16.676

	6. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.026
	87.17
	2.27
	918.77
	23.89
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.30
	
	
	

	6. 3.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0003
	0.000156
	16 950.00
	2.64
	87 570.00
	13.66
	5.166

	6. 4.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.31
	0.1612
	37.29
	6.01
	85.00
	13.70
	2.279

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	127.22
	81%
	2 121.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	78.53
	50%
	1 309.52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	373.73
	
	6 101.21
	

	

	7.
	С302-1848 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Кран шаровой, диаметром 25 мм
	шт.
	
	52
	322.16
	16 752.32
	139.00
	7 228.00
	0.431

	

	8.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	2.08
	4 984.72
	10 368.21
	32 971.45
	68 580.61
	6.615

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	69.9545
	145.50536
	9.760
	1 420.13
	162.437
	23 635.45
	16.643

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2375
	0.494
	13.500
	6.67
	
	
	

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.312
	86.40
	26.96
	910.66
	284.13
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.21
	
	
	

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.182
	111.99
	20.38
	1 180.37
	214.83
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.46
	
	
	

	8. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	23.05
	47.944
	1.20
	57.53
	12.65
	606.49
	10.542

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.0875
	2.262
	87.17
	197.18
	918.77
	2 078.26
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	26.24
	
	
	

	8. 7.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.728
	6.22
	4.53
	1.20
	0.87
	0.193

	8. 8.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0002
	0.000416
	13 560.00
	5.64
	75 000.00
	31.20
	5.531

	8. 9.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.32
	0.6656
	38.51
	25.63
	85.00
	56.58
	2.207

	8. 10.
	С302-1317
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	100
	208
	41.28
	8 586.24
	199.00
	41 392.00
	4.821

	8. 11.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.008
	0.01664
	600.00
	9.98
	
	
	

	8. 12.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0099
	0.020592
	2.15
	0.04
	
	
	

	8. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2.75
	5.72
	2.44
	13.96
	
	
	

	8. 14.
	с301-9240
	Крепления
	кг
	3
	6.24
	
	
	45.00
	280.80
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 155.71
	81%
	19 144.71
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	713.40
	50%
	11 817.73
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 237.32
	
	99 543.05
	

	

	9.
	Е16-02-005-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	
	2.6
	854.29
	2 221.16
	13 071.45
	33 985.76
	15.301

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	69.9545
	181.8817
	9.760
	1 775.17
	162.437
	29 544.32
	16.643

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2375
	0.6175
	13.500
	8.34
	
	
	

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.39
	86.40
	33.70
	910.66
	355.16
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.27
	
	
	

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.2275
	111.99
	25.48
	1 180.37
	268.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.07
	
	
	

	9. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	23.05
	59.93
	1.20
	71.92
	12.65
	758.11
	10.542

	9. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.0875
	2.8275
	87.17
	246.47
	918.77
	2 597.82
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	32.80
	
	
	

	9. 7.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.91
	6.22
	5.66
	1.20
	1.09
	0.193

	9. 8.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0002
	0.00052
	13 560.00
	7.05
	75 000.00
	39.00
	5.531

	9. 9.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.32
	0.832
	38.51
	32.04
	85.00
	70.72
	2.207

	9. 10.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.008
	0.0208
	600.00
	12.48
	
	
	

	9. 11.
	С405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0063
	0.01638
	2.15
	0.04
	
	
	

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.76
	4.576
	2.44
	11.17
	
	
	

	9. 13.
	с301-9240
	Крепления
	кг
	3
	7.8
	
	
	45.00
	351.00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 444.64
	81%
	23 930.90
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	891.76
	50%
	14 772.16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 557.56
	
	72 688.82
	

	

	10.
	С103-0131 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	
	208
	12.54
	2 608.32
	97.21
	20 219.68
	7.752

	

	11.
	С103-0129 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	
	52
	6.34
	329.68
	95.33
	4 957.16
	15.036

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	36 745.57
	
	194 539.14
	5.294

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 745.57
	
	194 539.14
	5.294

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9)
	
	
	
	
	5 135.93
	
	84 637.88
	16.48

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9)
	
	
	
	
	3 170.33
	
	52 245.61
	16.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 051.83
	
	331 422.63
	7.356

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	45 051.83
	
	331 422.63
	7.356

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 135.93
	
	84 637.88
	16.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 170.33
	
	52 245.61
	16.48

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	695.31
	
	695.31
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 447.49
	3.52
	2 447.49
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	47 499.32
	
	333 870.12
	7.029

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	47 499.32
	
	333 870.12
	7.029

	

	
	Раздел 2.  Узел ввода

	

	12.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	425.92
	34.07
	6 663.33
	533.07
	15.646

	
	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	12. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	36.498
	2.91984
	9.760
	28.50
	162.437
	474.29
	16.643

	12. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.072
	0.00576
	86.40
	0.50
	910.66
	5.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.08
	
	
	

	12. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.042
	0.00336
	111.99
	0.38
	1 180.37
	3.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.05
	
	
	

	12. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	11.064
	0.88512
	1.20
	1.06
	12.65
	11.20
	10.542

	12. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.522
	0.04176
	87.17
	3.64
	918.77
	38.37
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.48
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	23.18
	81%
	384.17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14.31
	50%
	237.15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.56
	
	1 154.39
	

	

	13.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.16
	830.15
	132.82
	12 894.25
	2 063.08
	15.533

	
	
	Объем: 8*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	69.9545
	11.19272
	9.760
	109.24
	162.437
	1 818.11
	16.643

	13. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.024
	86.40
	2.07
	910.66
	21.86
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.32
	
	
	

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.014
	111.99
	1.57
	1 180.37
	16.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.19
	
	
	

	13. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	23.05
	3.688
	1.20
	4.43
	12.65
	46.65
	10.542

	13. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.0875
	0.174
	87.17
	15.17
	918.77
	159.87
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.02
	
	
	

	13. 6.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.056
	6.22
	0.35
	1.20
	0.07
	0.193

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	88.90
	81%
	1 472.67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	54.88
	50%
	909.05
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.59
	
	4 444.80
	

	

	14.
	С103-0138 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	
	16
	27.17
	434.72
	208.00
	3 328.00
	7.656

	
	
	Объем: 8*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	4
	94.82
	379.28
	968.71
	3 874.84
	10.216

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	6.762
	9.070
	61.33
	151.249
	1 022.75
	16.676

	15. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	1.75
	8.10
	14.18
	85.37
	149.40
	10.54

	15. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1
	87.17
	8.72
	918.77
	91.88
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.16
	
	
	

	15. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	10 362.00
	5.80
	80 039.91
	44.82
	7.724

	15. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	14 830.00
	65.25
	65 000.00
	286.00
	4.383

	15. 6.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	8
	28.00
	224.00
	285.00
	2 280.00
	10.179

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	49.68
	81%
	828.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	30.67
	50%
	511.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	459.62
	
	5 214.64
	

	

	16.
	С302-1175 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Задвижки стальные диаметром 50 мм
	шт.
	
	4
	257.08
	1 028.32
	4 500.00
	18 000.00
	17.504

	

	17.
	Е65-13-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж грязевиков
	100 шт.
	
	0.02
	1 356.27
	27.13
	22 566.23
	451.32
	16.635

	17. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	159
	3.18
	8.530
	27.13
	141.926
	451.32
	16.638

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	21.98
	81%
	365.57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	13.57
	50%
	225.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.67
	
	1 042.55
	

	

	18.
	Е24-01-034-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка грязевиков диаметром труб 200 мм
	1 грязевик
	
	2
	2 677.17
	5 354.34
	5 476.73
	10 953.45
	2.046

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1044
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	8.119
	16.238
	10.210
	165.79
	168.032
	2 728.50
	16.458

	18. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.3375
	2.675
	111.99
	299.57
	1 180.37
	3 157.49
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	36.11
	
	
	

	18. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.375
	0.75
	27.11
	20.33
	285.74
	214.31
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	8.70
	
	
	

	18. 4.
	Х04-0202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	3.0875
	6.175
	14.00
	86.45
	147.56
	911.18
	10.54

	18. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.4375
	0.875
	1.20
	1.05
	12.65
	11.07
	10.542

	18. 6.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.75
	1.5
	5.13
	7.70
	54.07
	81.11
	10.54

	18. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.2
	87.17
	17.43
	918.77
	183.75
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.32
	
	
	

	18. 8.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.29
	0.58
	6.22
	3.61
	1.20
	0.70
	0.193

	18. 9.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00037
	0.00074
	10 315.00
	7.63
	80 039.91
	59.23
	7.76

	18. 10.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.036
	0.072
	38.51
	2.77
	85.00
	6.12
	2.207

	18. 11.
	С301-1162
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм
	шт.
	1
	2
	2 371.00
	4 742.00
	1 800.00
	3 600.00
	0.759

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	170.59
	81%
	2 210.09
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	105.30
	50%
	1 364.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 630.23
	
	14 527.79
	

	

	19.
	Е16-07-003-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	
	2
	59.17
	118.33
	920.59
	1 841.18
	15.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	5.129
	10.258
	9.920
	101.76
	164.302
	1 685.41
	16.563

	19. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.5375
	1.075
	8.10
	8.71
	85.37
	91.77
	10.54

	19. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.6125
	1.225
	1.20
	1.47
	12.65
	15.50
	10.542

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	87.17
	2.18
	918.77
	22.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.29
	
	
	

	19. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.037
	0.074
	6.22
	0.46
	1.20
	0.09
	0.193

	19. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00015
	0.0003
	10 362.00
	3.11
	80 039.91
	24.01
	7.724

	19. 7.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0084
	0.0168
	38.51
	0.65
	85.00
	1.43
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	82.43
	81%
	1 365.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	50.88
	50%
	842.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.64
	
	4 049.07
	

	

	20.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка труб и арматуры за один раз кузбасслаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.02512
	63.15
	1.59
	944.64
	23.73
	14.925

	
	
	Объем: 16*3.14*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	0.11295208
	10.940
	1.24
	177.355
	20.03
	16.212

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.000314
	89.99
	0.03
	948.49
	0.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	
	
	
	

	20. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.000314
	1.70
	
	17.92
	0.01
	10.541

	20. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.035168
	6.82
	0.24
	71.88
	2.53
	10.54

	20. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.000942
	87.17
	0.08
	918.77
	0.87
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.01
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1.00
	81%
	16.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	0.62
	50%
	10.02
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.21
	
	49.97
	

	

	21.
	С101-1663 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Лак кузбасский
	т
	
	0.00045
	13 352.84
	6.01
	45 000.00
	20.25
	3.369

	

	22.
	Е26-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	
	0.2512
	283.01
	71.09
	4 274.18
	1 073.67
	15.103

	
	
	Объем: 3.14*0.1*8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	21.6775
	5.445388
	9.760
	53.15
	162.437
	884.53
	16.643

	22. 2.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.7875
	0.19782
	2.16
	0.43
	22.77
	4.50
	10.542

	22. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.8
	0.20096
	87.17
	17.52
	918.77
	184.64
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.33
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	43.05
	81%
	716.47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	26.58
	50%
	442.27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.72
	
	2 232.40
	

	

	23.
	С104-0097 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм
	м3
	
	0.27632
	11.23
	3.10
	1 126.40
	311.25
	100.403

	
	
	Объем: 0.2512*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.05024
	1 426.62
	71.67
	9 497.59
	477.16
	6.658

	
	
	Объем: 3.14*0.2*8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	24. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	1.84767648
	8.640
	15.96
	143.790
	265.68
	16.642

	24. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.014444
	30.00
	0.43
	316.20
	4.57
	10.54

	24. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.079128
	2.16
	0.17
	22.77
	1.80
	10.542

	24. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.029516
	87.17
	2.57
	918.77
	27.12
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.34
	
	
	

	24. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.000633024
	1 412.50
	0.89
	42 657.26
	27.00
	30.2

	24. 6.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.0015072
	3 960.00
	5.97
	36 669.60
	55.27
	9.26

	24. 7.
	С101-1794
	Бризол
	1000 м2
	0.115
	0.0057776
	7 800.00
	45.07
	16 000.00
	92.44
	2.051

	24. 8.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.0000633024
	9 550.00
	0.60
	51 832.03
	3.28
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	12.93
	81%
	215.20
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7.98
	50%
	132.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92.58
	
	825.20
	

	

	25.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.07
	5 268.73
	368.81
	58 028.27
	4 061.98
	11.014

	25. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	5.81
	7.310
	42.47
	107.118
	622.36
	14.654

	25. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	2.94
	111.00
	326.34
	1 169.94
	3 439.62
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	34.10
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	34.40
	81%
	504.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	21.24
	50%
	311.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	424.45
	
	4 877.27
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	8 031.28
	
	47 012.98
	5.854

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 876.61
	
	16 921.49
	2.879

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	9.11
	
	331.50
	36.389

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20, 22, 24, 25)
	
	
	
	
	261.97
	
	3 662.09
	13.979

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 25)
	
	
	
	
	161.71
	
	2 260.55
	13.979

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 300.29
	
	22 844.13
	3.626

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 154.67
	
	30 091.49
	13.966

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	266.16
	
	4 416.02
	16.592

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	164.30
	
	2 725.94
	16.591

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 585.13
	
	37 233.45
	14.403

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	8 885.42
	
	60 077.58
	6.761

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	528.13
	
	8 078.11
	15.296

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	326.01
	
	4 986.49
	15.296

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	63.77
	
	63.77
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	224.47
	3.52
	224.47
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	9 109.89
	
	60 302.05
	6.619

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	9 109.89
	
	60 302.05
	6.619

	

	
	
	
	
	
	
	44 776.85
	
	241 552.12
	5.395

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 876.61
	
	16 921.49
	2.879

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	9.11
	
	331.50
	36.389

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 20, 22, 24, 25)
	
	
	
	
	261.97
	
	3 662.09
	13.979

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 25)
	
	
	
	
	161.71
	
	2 260.55
	13.979

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 300.29
	
	22 844.13
	3.626

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 900.24
	
	224 630.63
	5.775

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	5 402.09
	
	89 053.90
	16.485

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	3 334.63
	
	54 971.55
	16.485

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 636.96
	
	368 656.08
	7.739

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 937.25
	
	391 500.21
	7.258

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 664.06
	
	92 715.99
	16.369

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 496.34
	
	57 232.10
	16.369

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	759.08
	
	759.08
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 671.96
	3.52
	2 671.96
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	56 609.21
	
	394 172.17
	6.963

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	56 609.21
	
	394 172.17
	6.963


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

