	< 61 * 5 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	УК Теплоэнергия

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Билибина, 47 ремонт кровли

	Сметная стоимость:
	775.728
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.776
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	105.611
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е46-04-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	8.736
	154.66
	1 351.07
	2 250.11
	19 656.97
	14.549

	
	
	Объем: 7.8*56*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	138.9024
	7.800
	1 083.44
	121.207
	16 835.94
	15.539

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	40.1856
	6.66
	267.64
	70.20
	2 821.03
	10.541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	877.59
	81%
	13 637.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	541.72
	50%
	8 417.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 770.38
	
	41 712.05
	

	

	2.
	Е58-2-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	
	0.04
	2 720.29
	108.81
	42 891.27
	1 715.65
	15.767

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	341.3
	13.652
	7.940
	108.40
	125.350
	1 711.28
	15.787

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.1
	0.244
	1.70
	0.41
	17.92
	4.37
	10.541

	2. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	5.6
	0.224
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	87.80
	81%
	1 386.14
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	54.20
	50%
	855.64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	250.81
	
	3 957.43
	

	

	3.
	Е58-5-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.38
	3 598.85
	1 367.56
	34 875.63
	13 252.74
	9.691

	3. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	39.87
	15.1506
	8.530
	129.23
	141.926
	2 150.26
	16.638

	3. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.64
	0.2432
	1.70
	0.41
	17.92
	4.36
	10.541

	3. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.133
	87.17
	11.59
	918.77
	122.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.54
	
	
	

	3. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.01444
	11 978.00
	172.96
	68 000.00
	981.92
	5.677

	3. 5.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	2.1
	0.798
	1 320.00
	1 053.36
	12 523.81
	9 994.00
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	104.68
	81%
	1 741.71
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	64.61
	50%
	1 075.13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 536.85
	
	16 069.58
	

	

	4.
	Е58-5-6 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	
	12
	130.73
	1 568.78
	1 306.95
	15 683.43
	9.997

	4. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.42
	17.04
	8.380
	142.80
	137.782
	2 347.81
	16.442

	4. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	6.12
	1.70
	10.40
	17.92
	109.67
	10.541

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	3.24
	87.17
	282.43
	918.77
	2 976.81
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	37.58
	
	
	

	4. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.001
	0.012
	5 989.00
	71.87
	15 000.00
	180.00
	2.505

	4. 5.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.067
	0.804
	1 320.00
	1 061.28
	12 523.81
	10 069.14
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	115.67
	81%
	1 901.73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	71.40
	50%
	1 173.91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 755.85
	
	18 759.06
	

	

	5.
	Е58-12-4 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	
	2.6208
	1 443.46
	3 783.01
	13 896.61
	36 420.22
	9.627

	
	
	Объем: 873.6*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	18.41
	48.248928
	7.940
	383.10
	125.350
	6 048.00
	15.787

	5. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.209664
	31.26
	6.55
	329.48
	69.08
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.83
	
	
	

	5. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.209664
	87.17
	18.28
	918.77
	192.63
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.43
	
	
	

	5. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0042
	0.01100736
	11 978.00
	131.85
	68 000.00
	748.50
	5.677

	5. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.9
	2.35872
	1 375.00
	3 243.24
	12 448.28
	29 362.01
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	312.60
	81%
	4 898.88
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	192.97
	50%
	3 024.00
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 288.58
	
	44 343.10
	

	

	6.
	Е12-01-023-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	
	8.736
	10 499.72
	91 725.53
	57 532.57
	502 604.53
	5.479

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	47.4145
	414.213072
	8.640
	3 578.80
	143.790
	59 559.70
	16.642

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	8.6268
	13.500
	116.46
	
	
	

	6. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	5.46
	86.40
	471.74
	910.66
	4 972.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	73.71
	
	
	

	6. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	3.1668
	111.99
	354.65
	1 180.37
	3 738.00
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	42.75
	
	
	

	6. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	26.3172
	1.95
	51.32
	20.55
	540.82
	10.538

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	4.368
	87.17
	380.76
	918.77
	4 013.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	50.67
	
	
	

	6. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	860
	7512.96
	0.20
	1 502.59
	1.90
	14 274.62
	9.5

	6. 8.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	30
	262.08
	25.00
	6 552.00
	233.00
	61 064.64
	9.32

	6. 9.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	128
	1118.208
	70.50
	78 833.66
	295.00
	329 871.36
	4.184

	6. 10.
	с101-9496
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт.
	4.5
	39.312
	
	
	625.00
	24 570.00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 993.16
	81%
	48 243.36
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 847.63
	50%
	29 779.85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96 566.32
	
	580 627.74
	

	

	7.
	Е10-01-003-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	
	4
	506.91
	2 027.64
	4 651.76
	18 607.04
	9.177

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	30.498
	8.530
	260.15
	141.926
	4 328.46
	16.638

	7. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.55
	111.99
	61.59
	1 180.37
	649.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	7.43
	
	
	

	7. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	0.8
	0.95
	0.76
	10.01
	8.01
	10.537

	7. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.55
	87.17
	47.94
	918.77
	505.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.38
	
	
	

	7. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0056
	11 978.00
	67.08
	68 000.00
	380.80
	5.677

	7. 6.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.6
	1 242.20
	745.32
	8 063.31
	4 837.99
	6.491

	7. 7.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.2
	0.8
	1 056.00
	844.80
	9 871.57
	7 897.26
	9.348

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	216.74
	81%
	3 506.05
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	133.79
	50%
	2 164.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 378.17
	
	24 277.32
	

	

	8.
	Е10-01-089-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование деревянных элементов кровли
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	15.7248
	51.28
	806.40
	810.79
	12 749.46
	15.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	8. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	5.0485
	79.3866528
	8.740
	693.84
	145.655
	11 563.06
	16.665

	8. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.39312
	111.99
	44.03
	1 180.37
	464.03
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.31
	
	
	

	8. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.78624
	87.17
	68.54
	918.77
	722.37
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	9.12
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	566.31
	81%
	9 366.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	349.58
	50%
	5 781.53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 722.29
	
	27 897.07
	

	

	9.
	С101-0359 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Краски водно-дисперсионные  АК-ДК
	т
	
	0.0873
	15 471.00
	1 350.62
	80 457.14
	7 023.91
	5.201

	

	10.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.12
	5 268.73
	632.25
	58 028.27
	6 963.39
	11.014

	10. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	9.96
	7.310
	72.81
	107.118
	1 066.90
	14.654

	10. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.04
	111.00
	559.44
	1 169.94
	5 896.50
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	58.46
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	58.98
	81%
	864.19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	36.41
	50%
	533.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	727.63
	
	8 361.03
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	104 721.67
	
	634 677.34
	6.061

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	104 721.67
	
	634 677.34
	6.061

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 350.62
	
	7 023.91
	5.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-8, 10)
	
	
	
	
	5 333.53
	
	85 545.24
	16.039

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 10)
	
	
	
	
	3 292.30
	
	52 805.71
	16.039

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	113 347.50
	
	773 028.29
	6.82

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	113 347.50
	
	773 028.29
	6.82

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 333.53
	
	85 545.24
	16.039

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 292.30
	
	52 805.71
	16.039

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	767.05
	
	767.05
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 700.02
	3.52
	2 700.02
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	116 047.52
	
	775 728.31
	6.685

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	116 047.52
	
	775 728.31
	6.685

	

	
	
	
	
	
	
	104 721.67
	
	634 677.34
	6.061

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	104 721.67
	
	634 677.34
	6.061

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 350.62
	
	7 023.91
	5.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-8, 10)
	
	
	
	
	5 333.53
	
	85 545.24
	16.039

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-8, 10)
	
	
	
	
	3 292.30
	
	52 805.71
	16.039

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	113 347.50
	
	773 028.29
	6.82

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	113 347.50
	
	773 028.29
	6.82

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 333.53
	
	85 545.24
	16.039

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 292.30
	
	52 805.71
	16.039

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	767.05
	
	767.05
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 700.02
	3.52
	2 700.02
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	116 047.52
	
	775 728.31
	6.685

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	116 047.52
	
	775 728.31
	6.685


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

