	< 57 * 2 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Проверка ТР2015

	

	Объект:
	ООО "Юнион"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт канализации

	Сметная стоимость:
	465.535
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.801
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.589
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	81.064
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е57-1-3 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	
	0.9
	136.03
	122.43
	2 113.85
	1 902.47
	15.539

	
	
	Объем: 60*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	17.44
	15.696
	7.800
	122.43
	121.207
	1 902.47
	15.539

	1. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.67
	4.203
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	97.94
	80%
	1 521.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	62.44
	51%
	970.26
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.81
	
	4 394.71
	

	

	2.
	Е57-1-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	
	0.9
	59.83
	53.84
	929.66
	836.69
	15.54

	
	
	Объем: 60*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	7.67
	6.903
	7.800
	53.84
	121.207
	836.69
	15.539

	2. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.7
	0.63
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	43.07
	80%
	669.35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	27.46
	51%
	426.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.37
	
	1 932.75
	

	

	3.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.02
	1 201.20
	24.02
	18 665.88
	373.32
	15.542

	
	
	Объем: 2*1*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	154
	3.08
	7.800
	24.02
	121.207
	373.32
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	19.22
	80%
	298.66
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	12.25
	51%
	190.39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.49
	
	862.37
	

	

	4.
	Е22-01-011-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	
	0.0255
	4 976.80
	126.91
	65 334.26
	1 666.02
	13.128

	
	
	Объем: 17*1.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0, Н48= 0

	4. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	211.8
	5.4009
	10.350
	55.90
	169.896
	917.59
	16.415

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	24.756
	0.631278
	12.922
	8.16
	
	
	

	4. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	6.702
	0.170901
	27.11
	4.63
	285.74
	48.83
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.98
	
	
	

	4. 4.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	1.08
	0.02754
	3.62
	0.10
	38.15
	1.05
	10.539

	4. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	7.2
	0.1836
	26.32
	4.83
	277.41
	50.93
	10.54

	4. 6.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	0.66
	0.01683
	149.20
	2.51
	1 572.57
	26.47
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.23
	
	
	

	4. 7.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	16.56
	0.42228
	133.97
	56.57
	1 412.04
	596.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.70
	
	
	

	4. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	0.834
	0.021267
	36.90
	0.78
	388.93
	8.27
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.25
	
	
	

	4. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	9.9
	0.25245
	5.13
	1.30
	54.07
	13.65
	10.54

	4. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.126
	0.003213
	87.17
	0.28
	918.77
	2.95
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.04
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	51.25
	80%
	734.07
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	32.67
	51%
	467.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	210.83
	
	2 868.06
	

	

	5.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.06
	8 155.68
	489.34
	103 035.34
	6 182.12
	12.634

	
	
	Объем: 60/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0, Н48= 0

	5. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	280.8
	16.848
	10.350
	174.38
	169.896
	2 862.41
	16.415

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.482
	2.60892
	13.157
	34.32
	
	
	

	5. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	10.254
	0.61524
	27.11
	16.68
	285.74
	175.80
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	7.14
	
	
	

	5. 4.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	2.1
	0.126
	3.62
	0.46
	38.15
	4.81
	10.539

	5. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	12
	0.72
	26.32
	18.95
	277.41
	199.74
	10.54

	5. 6.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	0.924
	0.05544
	149.20
	8.27
	1 572.57
	87.18
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.75
	
	
	

	5. 7.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	24
	1.44
	133.97
	192.92
	1 412.04
	2 033.34
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	19.44
	
	
	

	5. 8.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	7.26
	0.4356
	160.03
	69.71
	1 686.72
	734.74
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	6.27
	
	
	

	5. 9.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	1.044
	0.06264
	36.90
	2.31
	388.93
	24.36
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.73
	
	
	

	5. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	14.85
	0.891
	5.13
	4.57
	54.07
	48.18
	10.54

	5. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0126
	87.17
	1.10
	918.77
	11.58
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.15
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	166.96
	80%
	2 289.93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	106.44
	51%
	1 459.83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	762.74
	
	9 931.88
	

	

	6.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.002
	8 155.68
	16.31
	103 035.34
	206.07
	12.635

	
	
	Объем: 2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0, Н48= 0

	6. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	280.8
	0.5616
	10.350
	5.81
	169.896
	95.41
	16.415

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.482
	0.086964
	13.157
	1.14
	
	
	

	6. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	10.254
	0.020508
	27.11
	0.56
	285.74
	5.86
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.24
	
	
	

	6. 4.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	2.1
	0.0042
	3.62
	0.02
	38.15
	0.16
	10.539

	6. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	12
	0.024
	26.32
	0.63
	277.41
	6.66
	10.54

	6. 6.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	0.924
	0.001848
	149.20
	0.28
	1 572.57
	2.91
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.02
	
	
	

	6. 7.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	24
	0.048
	133.97
	6.43
	1 412.04
	67.78
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.65
	
	
	

	6. 8.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	7.26
	0.01452
	160.03
	2.32
	1 686.72
	24.49
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	0.21
	
	
	

	6. 9.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	1.044
	0.002088
	36.90
	0.08
	388.93
	0.81
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.02
	
	
	

	6. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	14.85
	0.0297
	5.13
	0.15
	54.07
	1.61
	10.54

	6. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.00042
	87.17
	0.04
	918.77
	0.39
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5.56
	80%
	76.33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	3.54
	51%
	48.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.41
	
	331.06
	

	

	7.
	Е22-01-011-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	
	0.0255
	78 606.14
	2 004.46
	592 130.43
	15 099.33
	7.533

	
	
	Объем: 17*1.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	405.95
	10.351725
	10.350
	107.14
	169.896
	1 758.72
	16.415

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51.575
	1.3151625
	12.922
	16.99
	
	
	

	7. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	13.9625
	0.35604375
	27.11
	9.65
	285.74
	101.74
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.13
	
	
	

	7. 4.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	2.25
	0.057375
	3.62
	0.21
	38.15
	2.19
	10.539

	7. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	15
	0.3825
	26.32
	10.07
	277.41
	106.11
	10.54

	7. 6.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	1.375
	0.0350625
	149.20
	5.23
	1 572.57
	55.14
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.47
	
	
	

	7. 7.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	34.5
	0.87975
	133.97
	117.86
	1 412.04
	1 242.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	11.88
	
	
	

	7. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	1.7375
	0.04430625
	36.90
	1.63
	388.93
	17.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.51
	
	
	

	7. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	20.625
	0.5259375
	5.13
	2.70
	54.07
	28.44
	10.54

	7. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00669375
	87.17
	0.58
	918.77
	6.15
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.08
	
	
	

	7. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.04
	0.00102
	10 315.00
	10.52
	80 000.00
	81.60
	7.756

	7. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.00459
	1 287.00
	5.91
	4 500.00
	20.66
	3.497

	7. 13.
	С103-0160
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1004
	25.602
	67.65
	1 731.98
	456.18
	11 679.12
	6.743

	7. 14.
	С411-0001
	Вода
	м3
	15.7
	0.40035
	2.44
	0.98
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	99.30
	80%
	1 406.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	63.31
	51%
	896.95
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 167.07
	
	17 403.25
	

	

	8.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.062
	130 967.45
	8 119.98
	998 125.42
	61 883.78
	7.621

	
	
	Объем: 62/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	538.2
	33.3684
	10.350
	345.36
	169.896
	5 669.16
	16.415

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	90.5875
	5.616425
	13.157
	73.89
	
	
	

	8. 3.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	21.3625
	1.324475
	27.11
	35.91
	285.74
	378.46
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	15.36
	
	
	

	8. 4.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	4.375
	0.27125
	3.62
	0.98
	38.15
	10.35
	10.539

	8. 5.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	25
	1.55
	26.32
	40.80
	277.41
	429.99
	10.54

	8. 6.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	1.925
	0.11935
	149.20
	17.81
	1 572.57
	187.69
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.61
	
	
	

	8. 7.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	50
	3.1
	133.97
	415.31
	1 412.04
	4 377.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	41.85
	
	
	

	8. 8.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	15.125
	0.93775
	160.03
	150.07
	1 686.72
	1 581.72
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	13.50
	
	
	

	8. 9.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	2.175
	0.13485
	36.90
	4.98
	388.93
	52.45
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.56
	
	
	

	8. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	30.9375
	1.918125
	5.13
	9.84
	54.07
	103.71
	10.54

	8. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4375
	0.027125
	87.17
	2.36
	918.77
	24.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.31
	
	
	

	8. 12.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.04
	0.00248
	13 560.00
	33.63
	24 990.00
	61.98
	1.843

	8. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.08
	0.00496
	10 315.00
	51.16
	80 000.00
	396.80
	7.756

	8. 14.
	С101-2562
	Флюс АН-47
	т
	0.05
	0.0031
	6 000.00
	18.60
	
	
	

	8. 15.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.2
	0.0124
	1 287.00
	15.96
	4 500.00
	55.80
	3.497

	8. 16.
	С103-0175
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1004
	62.248
	112.00
	6 971.78
	780.00
	48 553.44
	6.964

	8. 17.
	С411-0001
	Вода
	м3
	36
	2.232
	2.44
	5.45
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	335.40
	80%
	4 535.33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	213.82
	51%
	2 891.27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 669.20
	
	69 310.38
	

	

	9.
	Е22-03-001-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	
	0.297
	22 874.41
	6 793.70
	264 716.93
	78 620.93
	11.573

	
	
	Объем: 0.0099*30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	406.87
	120.84039
	11.090
	1 340.12
	179.220
	21 657.01
	16.161

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	128.95
	38.29815
	13.500
	517.03
	
	
	

	9. 3.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	128.95
	38.29815
	133.97
	5 130.80
	1 412.04
	54 078.52
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	517.03
	
	
	

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.7375
	0.8130375
	87.17
	70.87
	918.77
	746.99
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	9.43
	
	
	

	9. 5.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.09
	0.02673
	9 424.00
	251.90
	80 000.00
	2 138.40
	8.489

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 485.72
	80%
	17 325.61
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	947.15
	51%
	11 045.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 226.57
	
	106 991.61
	

	

	10.
	С507-1969 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм
	шт
	
	30
	16 647.52
	499 425.60
	393.36
	11 800.80
	0.024

	

	11.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка
	
	1
	177.42
	177.42
	2 958.66
	2 958.66
	16.676

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	19.5615
	19.5615
	9.070
	177.42
	151.249
	2 958.66
	16.676

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	141.94
	80%
	2 366.93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	90.48
	51%
	1 508.92
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	409.84
	
	6 834.50
	

	

	12.
	Е22-06-005-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

Врезка диаметром 100 мм - 17 квартирных выпусков врезаются к магистральному канализационному трубопроводу диамтр. 150 мм)
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	
	34
	163.84
	5 570.50
	1 877.93
	63 849.61
	11.462

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	2.5645
	87.193
	10.650
	928.61
	173.626
	15 138.97
	16.303

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8125
	27.625
	13.500
	372.94
	
	
	

	12. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.2875
	9.775
	1.20
	11.73
	12.65
	123.65
	10.542

	12. 4.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.8125
	27.625
	133.97
	3 700.92
	1 412.04
	39 007.61
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	372.94
	
	
	

	12. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2875
	9.775
	87.17
	852.09
	918.77
	8 980.98
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	113.39
	
	
	

	12. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00022
	0.00748
	10 315.00
	77.16
	80 000.00
	598.40
	7.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 041.24
	80%
	12 111.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	663.79
	51%
	7 720.87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 275.53
	
	83 681.66
	

	

	13.
	Е16-07-002-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка ревизий диаметром 159 мм
	1 воронка
	
	7
	14.95
	104.63
	242.21
	1 695.44
	16.204

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	1.564
	10.948
	8.860
	97.00
	147.520
	1 615.05
	16.65

	13. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0875
	87.17
	7.63
	918.77
	80.39
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.02
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	77.60
	80%
	1 292.04
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	49.47
	51%
	823.68
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	231.70
	
	3 811.16
	

	

	14.
	С103-1017 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ревизии диаметром 159 мм
	шт.
	
	7
	68.98
	482.86
	310.00
	2 170.00
	4.494

	

	15.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.3095412
	157.77
	48.84
	1 185.76
	367.04
	7.515

	
	
	Объем: 3.14*62*0.159
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	1.3918520058
	10.940
	15.23
	177.355
	246.85
	16.212

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.003869265
	10.060
	0.04
	
	
	

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.003869265
	89.99
	0.35
	948.49
	3.67
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.04
	
	
	

	15. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.003869265
	1.70
	0.01
	17.92
	0.07
	10.541

	15. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.43335768
	6.82
	2.96
	71.88
	31.15
	10.54

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.011607795
	87.17
	1.01
	918.77
	10.66
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.13
	
	
	

	15. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0013
	0.0004024036
	6 667.00
	2.68
	12 400.00
	4.99
	1.86

	15. 8.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.009
	0.0027858708
	9 550.00
	26.61
	25 000.00
	69.65
	2.618

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12.22
	80%
	197.48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	7.79
	51%
	125.89
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.84
	
	690.41
	

	

	16.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.3095412
	380.99
	117.93
	5 954.71
	1 843.23
	15.63

	
	
	Объем: 3.14*62*0.159
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	11.383996712
	8.640
	98.36
	143.790
	1 636.90
	16.642

	16. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.088993095
	30.00
	2.67
	316.20
	28.14
	10.54

	16. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.48752739
	2.16
	1.05
	22.77
	11.10
	10.542

	16. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.181855455
	87.17
	15.85
	918.77
	167.08
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.11
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	78.69
	80%
	1 309.52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	50.16
	51%
	834.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.78
	
	3 987.57
	

	

	17.
	С101-0851 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	35.5971
	3.25
	115.69
	24.00
	854.33
	7.385

	
	
	Объем: 30.954*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Футеровка рейкой труб
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.93
	258.72
	240.61
	4 006.59
	3 726.13
	15.486

	
	
	Объем: 62*0.05*0.05*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	24.06375
	8.380
	201.65
	137.782
	3 315.55
	16.442

	18. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.267375
	1.95
	0.52
	20.55
	5.49
	10.538

	18. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.383625
	5.09
	1.95
	53.65
	20.58
	10.54

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.4185
	87.17
	36.48
	918.77
	384.51
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.85
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	161.32
	80%
	2 652.44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	102.84
	51%
	1 690.93
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	504.77
	
	8 069.50
	

	

	19.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.3095412
	380.99
	117.93
	5 954.71
	1 843.23
	15.63

	
	
	Объем: 3.14*62*0.159
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	11.383996712
	8.640
	98.36
	143.790
	1 636.90
	16.642

	19. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.088993095
	30.00
	2.67
	316.20
	28.14
	10.54

	19. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.48752739
	2.16
	1.05
	22.77
	11.10
	10.542

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.181855455
	87.17
	15.85
	918.77
	167.08
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.11
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	78.69
	80%
	1 309.52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	50.16
	51%
	834.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.78
	
	3 987.57
	

	

	20.
	С104-0172 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Стеклоткань
	м
	
	35.5971
	12.83
	456.71
	24.00
	854.33
	1.871

	
	
	Объем: 30.954*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.02
	663.75
	13.28
	9 947.49
	198.95
	14.981

	
	
	Объем: 1*1*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	1.77
	7.500
	13.28
	112.401
	198.95
	14.987

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	10.62
	80%
	159.16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	6.77
	51%
	101.46
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.68
	
	459.57
	

	

	22.
	С408-9020 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Песок
	м3
	
	2
	
	
	187.00
	374.00
	

	

	23.
	Е11-01-012-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	
	0.9
	386.34
	347.70
	6 210.04
	5 589.03
	16.074

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	41.101
	36.9909
	8.530
	315.53
	141.926
	5 249.97
	16.638

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.2025
	13.500
	2.73
	
	
	

	23. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.2025
	31.26
	6.33
	329.48
	66.72
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.73
	
	
	

	23. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.4
	0.36
	0.95
	0.34
	10.01
	3.60
	10.537

	23. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.325
	0.2925
	87.17
	25.50
	918.77
	268.74
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.39
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	254.61
	80%
	4 199.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	162.31
	51%
	2 677.48
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	764.62
	
	12 466.49
	

	

	24.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	1.6
	1 320.00
	2 112.00
	11 669.51
	18 671.22
	8.841

	

	25.
	Е69-10-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование древесины пастами битумными
	100 м2 обработанной поверхности
	
	1.4
	1 076.13
	1 506.58
	4 863.38
	6 808.73
	4.519

	25. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	9.81
	13.734
	8.530
	117.15
	141.926
	1 949.21
	16.638

	25. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.014
	87.17
	1.22
	918.77
	12.86
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.16
	
	
	

	25. 3.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.065
	0.091
	15 255.00
	1 388.21
	53 260.00
	4 846.66
	3.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	93.72
	80%
	1 559.37
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	59.75
	51%
	994.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 660.05
	
	9 362.20
	

	

	26.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.9
	1 125.89
	1 013.30
	14 252.99
	12 827.69
	12.659

	
	
	Объем: 60*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	69.04485
	8.530
	588.95
	141.926
	9 799.26
	16.638

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.95
	0.855
	13.500
	11.54
	
	
	

	26. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	0.855
	31.26
	26.73
	329.48
	281.71
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	11.54
	
	
	

	26. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	1.0125
	0.95
	0.96
	10.01
	10.14
	10.537

	26. 5.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	3.375
	3.0375
	2.09
	6.35
	22.03
	66.92
	10.541

	26. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	1.2375
	87.17
	107.87
	918.77
	1 136.98
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	14.36
	
	
	

	26. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.02358
	11 978.00
	282.44
	65 000.00
	1 532.70
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	480.39
	80%
	7 839.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	306.25
	51%
	4 997.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 799.94
	
	25 664.72
	

	

	27.
	С102-0060 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	
	3.96
	1 320.00
	5 227.20
	11 669.51
	46 211.26
	8.841

	
	
	Объем: 90*0.044
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	28. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	28. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	67.95
	80%
	995.77
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	43.32
	51%
	634.80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	535 567.39
	
	357 538.37
	0.668

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	499 425.60
	
	11 800.80
	0.024

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	499 425.60
	
	11 800.80
	0.024

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	499 425.60
	
	11 800.80
	0.024

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 554.30
	
	341 872.13
	9.615

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	7 911.60
	
	66 965.14
	8.464

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28)
	
	
	
	
	4 725.81
	
	63 558.97
	13.449

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28)
	
	
	
	
	3 012.70
	
	40 518.84
	13.449

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 292.81
	
	445 949.94
	10.301

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	587.49
	
	3 865.44
	6.58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 13)
	
	
	
	
	77.60
	
	1 292.04
	16.65

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 13)
	
	
	
	
	49.47
	
	823.68
	16.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	714.56
	
	5 981.16
	8.37

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	543 432.97
	
	463 731.90
	0.853

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 803.41
	
	64 851.01
	13.501

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 062.17
	
	41 342.52
	13.501

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	512.14
	
	512.14
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 802.73
	3.52
	1 802.73
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	545 235.70
	
	465 534.63
	0.854

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	545 235.70
	
	465 534.63
	0.854


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

