	< 61 * 6 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	УК Плутон-Вита

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Кузьмина, д. 24/1 ремонт узла ввода, канализации

	Сметная стоимость:
	208.429
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1.266
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.269
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	38.069
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Узел ввода

	

	1.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.06
	425.92
	25.56
	6 663.33
	399.80
	15.642

	
	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	1. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	36.498
	2.18988
	9.760
	21.37
	162.437
	355.72
	16.643

	1. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.072
	0.00432
	86.40
	0.37
	910.66
	3.93
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.06
	
	
	

	1. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.042
	0.00252
	111.99
	0.28
	1 180.37
	2.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.03
	
	
	

	1. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	11.064
	0.66384
	1.20
	0.80
	12.65
	8.40
	10.542

	1. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.522
	0.03132
	87.17
	2.73
	918.77
	28.78
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.36
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	17.38
	81%
	288.13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	10.73
	50%
	177.86
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.67
	
	865.79
	

	

	2.
	Е16-02-005-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.06
	830.15
	49.81
	12 894.25
	773.65
	15.532

	
	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	2. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	69.9545
	4.19727
	9.760
	40.97
	162.437
	681.79
	16.643

	2. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.009
	86.40
	0.78
	910.66
	8.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.12
	
	
	

	2. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.00525
	111.99
	0.59
	1 180.37
	6.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.07
	
	
	

	2. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	23.05
	1.383
	1.20
	1.66
	12.65
	17.49
	10.542

	2. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.0875
	0.06525
	87.17
	5.69
	918.77
	59.95
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.76
	
	
	

	2. 6.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.35
	0.021
	6.22
	0.13
	1.20
	0.03
	0.193

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	33.34
	81%
	552.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	20.58
	50%
	340.90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.73
	
	1 666.79
	

	

	3.
	С103-0138 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	
	6
	27.17
	163.02
	208.77
	1 252.62
	7.684

	
	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е16-05-001-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	
	4
	94.82
	379.28
	968.71
	3 874.84
	10.216

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.6905
	6.762
	9.070
	61.33
	151.249
	1 022.75
	16.676

	4. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4375
	1.75
	8.10
	14.18
	85.37
	149.40
	10.54

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.1
	87.17
	8.72
	918.77
	91.88
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.16
	
	
	

	4. 4.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00014
	0.00056
	10 362.00
	5.80
	80 039.91
	44.82
	7.724

	4. 5.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0011
	0.0044
	14 830.00
	65.25
	65 000.00
	286.00
	4.383

	4. 6.
	С507-0983
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2
	8
	28.00
	224.00
	285.00
	2 280.00
	10.179

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	49.68
	81%
	828.43
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	30.67
	50%
	511.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	459.62
	
	5 214.64
	

	

	5.
	С302-1175 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Задвижки стальные диаметром 50 мм
	шт.
	
	4
	257.08
	1 028.32
	4 200.00
	16 800.00
	16.337

	

	6.
	Е16-07-003-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	
	2
	59.17
	118.33
	920.59
	1 841.18
	15.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	5.129
	10.258
	9.920
	101.76
	164.302
	1 685.41
	16.563

	6. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.5375
	1.075
	8.10
	8.71
	85.37
	91.77
	10.54

	6. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.6125
	1.225
	1.20
	1.47
	12.65
	15.50
	10.542

	6. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.025
	87.17
	2.18
	918.77
	22.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.29
	
	
	

	6. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.037
	0.074
	6.22
	0.46
	1.20
	0.09
	0.193

	6. 6.
	С101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.00015
	0.0003
	10 362.00
	3.11
	80 039.91
	24.01
	7.724

	6. 7.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0084
	0.0168
	38.51
	0.65
	85.00
	1.43
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	82.43
	81%
	1 365.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	50.88
	50%
	842.71
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.64
	
	4 049.07
	

	

	7.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка труб и арматуры за один раз кузбасслаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.00942
	63.15
	0.59
	944.64
	8.90
	15.085

	
	
	Объем: 6*3.14*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	0.04235703
	10.940
	0.46
	177.355
	7.51
	16.212

	7. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00011775
	89.99
	0.01
	948.49
	0.11
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	
	
	
	

	7. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.00011775
	1.70
	
	17.92
	
	10.541

	7. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.013188
	6.82
	0.09
	71.88
	0.95
	10.54

	7. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.00035325
	87.17
	0.03
	918.77
	0.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	0.37
	81%
	6.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	0.23
	50%
	3.76
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.19
	
	18.74
	

	

	8.
	С101-1663 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Лак кузбасский
	т
	
	0.00012
	13 352.84
	1.60
	45 000.00
	5.40
	3.375

	

	9.
	Е26-01-009-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	
	0.0942
	283.01
	26.66
	4 274.18
	402.63
	15.102

	
	
	Объем: 3.14*0.1*3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	21.6775
	2.0420205
	9.760
	19.93
	162.437
	331.70
	16.643

	9. 2.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.7875
	0.0741825
	2.16
	0.16
	22.77
	1.69
	10.542

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.8
	0.07536
	87.17
	6.57
	918.77
	69.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.87
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	16.14
	81%
	268.68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9.97
	50%
	165.85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.77
	
	837.16
	

	

	10.
	С104-0097 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Вата минеральная
	м3
	
	0.10362
	11.23
	1.16
	2 463.76
	255.29
	220.078

	
	
	Объем: 0.0942*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.01884
	1 426.62
	26.88
	9 497.59
	178.93
	6.657

	
	
	Объем: 3.14*0.2*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	0.69287868
	8.640
	5.99
	143.790
	99.63
	16.642

	11. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.0054165
	30.00
	0.16
	316.20
	1.71
	10.54

	11. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.029673
	2.16
	0.06
	22.77
	0.68
	10.542

	11. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.0110685
	87.17
	0.96
	918.77
	10.17
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.13
	
	
	

	11. 5.
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.0126
	0.000237384
	1 412.50
	0.34
	42 657.26
	10.13
	30.2

	11. 6.
	С101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.03
	0.0005652
	3 960.00
	2.24
	36 669.60
	20.73
	9.26

	11. 7.
	С101-1794
	Бризол
	1000 м2
	0.115
	0.0021666
	7 800.00
	16.90
	16 000.00
	34.67
	2.051

	11. 8.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.00126
	0.0000237384
	9 550.00
	0.23
	51 832.03
	1.23
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	4.85
	81%
	80.70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	3.00
	50%
	49.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.73
	
	309.45
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 821.21
	
	25 793.24
	14.163

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56.89
	
	851.15
	14.961

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2.76
	
	260.69
	94.453

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	21.37
	
	355.46
	16.634

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 9, 11)
	
	
	
	
	13.19
	
	219.42
	16.635

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	91.45
	
	1 426.03
	15.594

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 764.32
	
	24 942.09
	14.137

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6)
	
	
	
	
	182.83
	
	3 033.99
	16.595

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6)
	
	
	
	
	112.86
	
	1 872.84
	16.594

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 060.01
	
	29 848.92
	14.49

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 151.46
	
	31 274.95
	14.537

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	204.20
	
	3 389.45
	16.599

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	126.05
	
	2 092.26
	16.599

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	26.18
	
	26.18
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	92.15
	3.52
	92.15
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	2 243.61
	
	31 367.10
	13.981

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	2 243.61
	
	31 367.10
	13.981

	

	
	Раздел 2.  Канализация

	

	12.
	Е57-1-3 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	
	0.1
	136.03
	13.60
	2 113.85
	211.39
	15.543

	12. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	17.44
	1.744
	7.800
	13.60
	121.207
	211.39
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	11.02
	81%
	171.23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.80
	50%
	105.70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.42
	
	488.31
	

	

	13.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.3
	1 201.20
	360.36
	18 665.88
	5 599.76
	15.539

	
	
	Объем: 1*1*30
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	154
	46.2
	7.800
	360.36
	121.207
	5 599.76
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	291.89
	81%
	4 535.81
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	180.18
	50%
	2 799.88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	832.43
	
	12 935.45
	

	

	14.
	Е16-02-004-06 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж трубопроводов канализации диаметром 150 мм
	100 м трубопровода
	
	0.2
	541.25
	108.25
	8 404.83
	1 680.97
	15.529

	
	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0, Н48= 0

	14. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	46.176
	9.2352
	9.510
	87.83
	158.708
	1 465.70
	16.689

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.26
	0.052
	13.500
	0.70
	
	
	

	14. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.04
	86.40
	3.46
	910.66
	36.43
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.54
	
	
	

	14. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.06
	0.012
	111.99
	1.34
	1 180.37
	14.16
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.16
	
	
	

	14. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	19.768
	3.9536
	1.20
	4.74
	12.65
	50.01
	10.542

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.624
	0.1248
	87.17
	10.88
	918.77
	114.66
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.45
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	71.71
	81%
	1 187.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	44.27
	50%
	732.85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224.22
	
	3 601.04
	

	

	15.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.03
	8 155.68
	244.67
	103 035.34
	3 091.06
	12.634

	
	
	Объем: 30/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0, Н48= 0

	15. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	280.8
	8.424
	10.350
	87.19
	169.896
	1 431.20
	16.415

	15. 2.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	10.254
	0.30762
	27.11
	8.34
	285.74
	87.90
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.57
	
	
	

	15. 3.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	2.1
	0.063
	3.62
	0.23
	38.15
	2.40
	10.539

	15. 4.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	12
	0.36
	26.32
	9.48
	277.41
	99.87
	10.54

	15. 5.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	0.924
	0.02772
	149.20
	4.14
	1 572.57
	43.59
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.37
	
	
	

	15. 6.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	24
	0.72
	133.97
	96.46
	1 412.04
	1 016.67
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	9.72
	
	
	

	15. 7.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	7.26
	0.2178
	160.03
	34.85
	1 686.72
	367.37
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	3.14
	
	
	

	15. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	1.044
	0.03132
	36.90
	1.16
	388.93
	12.18
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.36
	
	
	

	15. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	14.85
	0.4455
	5.13
	2.29
	54.07
	24.09
	10.54

	15. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.0063
	87.17
	0.55
	918.77
	5.79
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.07
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	84.52
	81%
	1 159.27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	52.18
	50%
	715.60
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	381.37
	
	4 965.93
	

	

	16.
	Е16-02-004-06 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 150 мм
	100 м трубопровода
	
	0.2
	1 632.38
	326.48
	24 541.20
	4 908.24
	15.034

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	132.756
	26.5512
	9.510
	252.50
	158.708
	4 213.89
	16.689

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8125
	0.1625
	13.500
	2.19
	
	
	

	16. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.125
	86.40
	10.80
	910.66
	113.83
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.69
	
	
	

	16. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.0375
	111.99
	4.20
	1 180.37
	44.26
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.51
	
	
	

	16. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	61.775
	12.355
	1.20
	14.83
	12.65
	156.29
	10.542

	16. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.95
	0.39
	87.17
	34.00
	918.77
	358.32
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.52
	
	
	

	16. 7.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1
	0.2
	6.22
	1.24
	1.20
	0.24
	0.193

	16. 8.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0007
	0.00014
	13 560.00
	1.90
	42 393.60
	5.94
	3.126

	16. 9.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.91
	0.182
	38.51
	7.01
	85.00
	15.47
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	206.30
	81%
	3 413.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	127.35
	50%
	2 106.95
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	660.12
	
	10 428.44
	

	

	17.
	С103-0177 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	
	20
	137.51
	2 750.20
	919.39
	18 387.80
	6.686

	

	18.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.03
	156 234.25
	4 687.03
	1 139 122.31
	34 173.67
	7.291

	
	
	Объем: 30/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	538.2
	16.146
	10.350
	167.11
	169.896
	2 743.14
	16.415

	18. 2.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	21.3625
	0.640875
	27.11
	17.37
	285.74
	183.12
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	7.43
	
	
	

	18. 3.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	4.375
	0.13125
	3.62
	0.48
	38.15
	5.01
	10.539

	18. 4.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	25
	0.75
	26.32
	19.74
	277.41
	208.06
	10.54

	18. 5.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	1.925
	0.05775
	149.20
	8.62
	1 572.57
	90.82
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.78
	
	
	

	18. 6.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	50
	1.5
	133.97
	200.96
	1 412.04
	2 118.06
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	20.25
	
	
	

	18. 7.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	15.125
	0.45375
	160.03
	72.61
	1 686.72
	765.35
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	6.53
	
	
	

	18. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	2.175
	0.06525
	36.90
	2.41
	388.93
	25.38
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.76
	
	
	

	18. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	30.9375
	0.928125
	5.13
	4.76
	54.07
	50.18
	10.54

	18. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4375
	0.013125
	87.17
	1.14
	918.77
	12.06
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.15
	
	
	

	18. 11.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.04
	0.0012
	13 560.00
	16.27
	42 393.60
	50.87
	3.126

	18. 12.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.08
	0.0024
	10 315.00
	24.76
	80 039.91
	192.10
	7.76

	18. 13.
	С101-2562
	Флюс АН-47
	т
	0.05
	0.0015
	6 000.00
	9.00
	25 000.00
	37.50
	4.167

	18. 14.
	с103-0177
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	1004
	30.12
	137.51
	4 141.80
	919.39
	27 692.03
	6.686

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	164.32
	81%
	2 221.94
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	101.43
	50%
	1 371.57
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 952.78
	
	37 767.18
	

	

	19.
	Е22-03-001-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	
	0.0297
	22 874.41
	679.37
	264 720.52
	7 862.20
	11.573

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	406.87
	12.084039
	11.090
	134.01
	179.220
	2 165.70
	16.161

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	128.95
	3.829815
	13.500
	51.70
	
	
	

	19. 3.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	128.95
	3.829815
	133.97
	513.08
	1 412.04
	5 407.85
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	51.70
	
	
	

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.7375
	0.08130375
	87.17
	7.09
	918.77
	74.70
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.94
	
	
	

	19. 5.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.09
	0.002673
	9 424.00
	25.19
	80 039.91
	213.95
	8.493

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	150.43
	81%
	1 754.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	92.86
	50%
	1 082.85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	922.65
	
	10 699.27
	

	

	20.
	С507-1969 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм
	шт
	
	3
	16 647.52
	49 942.56
	422.00
	1 266.00
	0.025

	

	21.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка
	
	1
	188.47
	188.47
	2 996.07
	2 996.07
	15.897

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	19.5615
	19.5615
	9.070
	177.42
	151.249
	2 958.66
	16.676

	21. 2.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	55.26
	11.05
	187.05
	37.41
	3.385

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	143.71
	81%
	2 396.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	88.71
	50%
	1 479.33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	420.89
	
	6 871.91
	

	

	22.
	Е22-06-005-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	1 врезка
	
	1
	167.27
	167.27
	1 777.08
	1 777.08
	10.624

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	22. 1.
	З1-1048
	Рабочий строитель среднего разряда 4,8
	чел.-ч
	3.657
	3.657
	10.790
	39.46
	175.490
	641.77
	16.264

	22. 2.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.75
	0.75
	1.20
	0.90
	12.65
	9.49
	10.542

	22. 3.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.3125
	0.3125
	133.97
	41.87
	1 412.04
	441.26
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.22
	
	
	

	22. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.3375
	0.3375
	87.17
	29.42
	918.77
	310.08
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.92
	
	
	

	22. 5.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0.51
	0.51
	6.22
	3.17
	1.20
	0.61
	0.193

	22. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00041
	0.00041
	10 315.00
	4.23
	80 039.91
	32.82
	7.76

	22. 7.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.089
	0.089
	38.51
	3.43
	85.00
	7.57
	2.207

	22. 8.
	С103-0175
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0.4
	0.4
	112.00
	44.80
	833.70
	333.48
	7.444

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	35.38
	81%
	519.83
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	21.84
	50%
	320.89
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224.49
	
	2 617.80
	

	

	23.
	Е16-07-002-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка ревизий диаметром 159 мм
	1 воронка
	
	7
	14.95
	104.63
	242.21
	1 695.44
	16.204

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	1.564
	10.948
	8.860
	97.00
	147.520
	1 615.05
	16.65

	23. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0875
	87.17
	7.63
	918.77
	80.39
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.02
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	78.57
	81%
	1 308.19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	48.50
	50%
	807.53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	231.70
	
	3 811.16
	

	

	24.
	С103-1017 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ревизии диаметром 159 мм
	шт.
	
	7
	68.98
	482.86
	297.00
	2 079.00
	4.306

	

	25.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.49926
	157.77
	78.77
	1 436.85
	717.36
	9.107

	
	
	Объем: 3.14*0.159*50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	25. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	2.24492259
	10.940
	24.56
	177.355
	398.15
	16.212

	25. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.00624075
	89.99
	0.56
	948.49
	5.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.06
	
	
	

	25. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.00624075
	1.70
	0.01
	17.92
	0.11
	10.541

	25. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.698964
	6.82
	4.77
	71.88
	50.24
	10.54

	25. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.01872225
	87.17
	1.63
	918.77
	17.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.22
	
	
	

	25. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0013
	0.000649038
	6 667.00
	4.33
	19 784.30
	12.84
	2.967

	25. 7.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.009
	0.00449334
	9 550.00
	42.91
	51 832.03
	232.90
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	19.94
	81%
	322.50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	12.31
	50%
	199.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.02
	
	1 238.94
	

	

	26.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.24963
	380.99
	95.11
	5 954.71
	1 486.47
	15.629

	
	
	Объем: 3.14*0.159*50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	26. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	9.18064251
	8.640
	79.32
	143.790
	1 320.08
	16.642

	26. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.071768625
	30.00
	2.15
	316.20
	22.69
	10.54

	26. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.39316725
	2.16
	0.85
	22.77
	8.95
	10.542

	26. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.146657625
	87.17
	12.78
	918.77
	134.74
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.70
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	64.25
	81%
	1 069.26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	39.66
	50%
	660.04
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.02
	
	3 215.77
	

	

	27.
	С101-0851 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	28.70745
	3.25
	93.30
	30.29
	869.55
	9.32

	
	
	Объем: 3.14*0.159*50*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Футеровка рейкой труб
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.45
	2 128.72
	957.92
	16 517.33
	7 432.80
	7.759

	
	
	Объем: 30*0.05*0.05*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	28. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	11.64375
	8.380
	97.57
	137.782
	1 604.30
	16.442

	28. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.129375
	1.95
	0.25
	20.55
	2.66
	10.538

	28. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.185625
	5.09
	0.94
	53.65
	9.96
	10.54

	28. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.2025
	87.17
	17.65
	918.77
	186.05
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.35
	
	
	

	28. 5.
	с102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	1.1
	0.495
	1 700.00
	841.50
	11 373.40
	5 629.83
	6.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	79.03
	81%
	1 299.48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	48.79
	50%
	802.15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 085.74
	
	9 534.43
	

	

	29.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.243978
	380.99
	92.95
	5 954.71
	1 452.82
	15.63

	
	
	Объем: 3.14*0.259*30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	29. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	8.972778906
	8.640
	77.52
	143.790
	1 290.20
	16.642

	29. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.070143675
	30.00
	2.10
	316.20
	22.18
	10.54

	29. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.38426535
	2.16
	0.83
	22.77
	8.75
	10.542

	29. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.143337075
	87.17
	12.49
	918.77
	131.69
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.66
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	62.79
	81%
	1 045.06
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	38.76
	50%
	645.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	194.50
	
	3 142.98
	

	

	30.
	С104-0172 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Стеклоткань
	м2
	
	28.05747
	12.83
	359.98
	120.00
	3 366.90
	9.353

	
	
	Объем: 24.3978*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е10-01-010-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка лежек под трубы
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.36
	2 716.91
	978.09
	10 531.12
	3 791.20
	3.876

	
	
	Объем: 20*0.15*0.15*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	31. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	23.115
	8.3214
	8.380
	69.73
	137.782
	1 146.54
	16.442

	31. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.25
	0.09
	1.95
	0.18
	20.55
	1.85
	10.538

	31. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.375
	0.135
	5.09
	0.69
	53.65
	7.24
	10.54

	31. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.475
	0.171
	87.17
	14.91
	918.77
	157.11
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.98
	
	
	

	31. 5.
	с102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	1.15
	0.414
	2 156.00
	892.58
	5 986.62
	2 478.46
	2.777

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	56.48
	81%
	928.70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	34.87
	50%
	573.27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 069.44
	
	5 293.17
	

	

	32.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.24
	763.31
	183.20
	11 439.61
	2 745.51
	14.986

	
	
	Объем: 1*0.8*30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	32. 1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	101.775
	24.426
	7.500
	183.20
	112.401
	2 745.51
	14.987

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	148.39
	81%
	2 223.86
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	91.60
	50%
	1 372.76
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423.19
	
	6 342.13
	

	

	33.
	С408-9020 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Песок
	м3
	
	27.6
	
	
	326.13
	9 001.19
	

	
	
	Объем: 1*0.8*30*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.1
	7 065.89
	706.59
	71 168.79
	7 116.88
	10.072

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	34. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	7.67165
	8.530
	65.44
	141.926
	1 088.81
	16.638

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.95
	0.095
	11.600
	1.10
	
	
	

	34. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	0.095
	31.26
	2.97
	329.48
	31.30
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.10
	
	
	

	34. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	0.1125
	0.95
	0.11
	10.01
	1.13
	10.537

	34. 5.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	3.375
	0.3375
	2.09
	0.71
	22.03
	7.44
	10.541

	34. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	0.1375
	87.17
	11.99
	918.77
	126.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.60
	
	
	

	34. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.00262
	11 978.00
	31.38
	99 000.00
	259.38
	8.265

	34. 8.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	4.5
	0.45
	1 320.00
	594.00
	12 450.00
	5 602.50
	9.432

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	53.90
	81%
	881.94
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	33.27
	50%
	544.41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	793.76
	
	8 543.22
	

	

	35.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	35. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	35. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.80
	81%
	1 008.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.47
	50%
	622.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	64 339.28
	
	131 833.32
	2.049

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 624.30
	
	101 815.87
	9.583

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	453.28
	
	13 237.64
	29.204

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	1 434.85
	
	21 537.84
	15.011

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	885.71
	
	13 294.96
	15.011

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 944.86
	
	136 648.67
	10.556

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 772.42
	
	28 751.45
	7.621

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14, 16, 23)
	
	
	
	
	356.58
	
	5 908.66
	16.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 16, 23)
	
	
	
	
	220.11
	
	3 647.32
	16.57

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 349.11
	
	38 307.43
	8.808

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	67 236.53
	
	176 222.10
	2.621

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 791.43
	
	27 446.50
	15.321

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 105.82
	
	16 942.28
	15.321

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	238.63
	
	238.63
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	839.98
	3.52
	839.98
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	68 076.51
	
	177 062.08
	2.601

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	68 076.51
	
	177 062.08
	2.601

	

	
	
	
	
	
	
	66 160.49
	
	157 626.56
	2.382

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 942.56
	
	1 266.00
	0.025

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 681.19
	
	102 667.02
	9.612

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	456.04
	
	13 498.33
	29.599

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9, 11-13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	1 456.22
	
	21 893.30
	15.034

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 9, 11-13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	898.90
	
	13 514.38
	15.034

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 036.31
	
	138 074.70
	10.592

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 536.74
	
	53 693.54
	9.698

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 14, 16, 23)
	
	
	
	
	539.41
	
	8 942.65
	16.579

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6, 14, 16, 23)
	
	
	
	
	332.97
	
	5 520.16
	16.579

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 409.12
	
	68 156.35
	10.634

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	69 387.99
	
	207 497.05
	2.99

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 995.63
	
	30 835.95
	15.452

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 231.87
	
	19 034.54
	15.452

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	264.82
	
	264.82
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	932.17
	3.52
	932.17
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	70 320.16
	
	208 429.22
	2.964

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	70 320.16
	
	208 429.22
	2.964


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

