	< 61 * 4 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	ООО "Сайсарский дом"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Парковая 52 ремонт кровли

	Сметная стоимость:
	526.558
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.561
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	76.831
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е46-04-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	5.3895
	154.66
	833.52
	2 250.11
	12 126.97
	14.549

	
	
	Объем: 8.5*2*30.9+3.5*2*1.95
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	85.69305
	7.800
	668.41
	121.207
	10 386.60
	15.539

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	24.7917
	6.66
	165.11
	70.20
	1 740.38
	10.541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	541.41
	81%
	8 413.15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	334.21
	50%
	5 193.30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 709.14
	
	25 733.42
	

	

	2.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.5295
	537.77
	284.75
	8 497.99
	4 499.68
	15.802

	
	
	Объем: 7.95*3*2+1.75*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	2. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	54.4
	28.8048
	8.530
	245.70
	141.926
	4 088.15
	16.638

	2. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.544
	0.288048
	0.95
	0.27
	10.01
	2.88
	10.537

	2. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.44478
	87.17
	38.77
	918.77
	408.65
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.16
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	199.02
	81%
	3 311.40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	122.85
	50%
	2 044.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.62
	
	9 855.16
	

	

	3.
	Е10-01-008-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.08343
	1 039.68
	86.74
	16 909.30
	1 410.74
	16.264

	
	
	Объем: (30.9*2*0.15*3)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	3. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	114.4
	9.544392
	8.530
	81.41
	141.926
	1 354.60
	16.638

	3. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.144
	0.09544392
	0.95
	0.09
	10.01
	0.96
	10.537

	3. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.72
	0.0600696
	87.17
	5.24
	918.77
	55.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.70
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	65.94
	81%
	1 097.23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	40.71
	50%
	677.30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	193.39
	
	3 185.27
	

	

	4.
	Е58-5-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.34
	3 598.85
	1 223.61
	34 875.63
	11 857.71
	9.691

	4. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	39.87
	13.5558
	8.530
	115.63
	141.926
	1 923.92
	16.638

	4. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.64
	0.2176
	1.70
	0.37
	17.92
	3.90
	10.541

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.119
	87.17
	10.37
	918.77
	109.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.38
	
	
	

	4. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.01292
	11 978.00
	154.76
	68 000.00
	878.56
	5.677

	4. 5.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	2.1
	0.714
	1 320.00
	942.48
	12 523.81
	8 942.00
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	93.66
	81%
	1 558.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	57.82
	50%
	961.96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 375.09
	
	14 378.05
	

	

	5.
	Е58-5-6 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	
	10
	130.73
	1 307.32
	1 306.95
	13 069.53
	9.997

	5. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.42
	14.2
	8.380
	119.00
	137.782
	1 956.50
	16.442

	5. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	5.1
	1.70
	8.67
	17.92
	91.39
	10.541

	5. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	2.7
	87.17
	235.36
	918.77
	2 480.68
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	31.32
	
	
	

	5. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.001
	0.01
	5 989.00
	59.89
	15 000.00
	150.00
	2.505

	5. 5.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.067
	0.67
	1 320.00
	884.40
	12 523.81
	8 390.95
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	96.39
	81%
	1 584.77
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	59.50
	50%
	978.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 463.21
	
	15 632.55
	

	

	6.
	Е58-12-4 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	
	1.886325
	1 443.46
	2 722.83
	13 896.61
	26 213.51
	9.627

	
	
	Объем: 538.95*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	18.41
	34.72724325
	7.940
	275.73
	125.350
	4 353.06
	15.787

	6. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.150906
	31.26
	4.72
	329.48
	49.72
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.04
	
	
	

	6. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.150906
	87.17
	13.15
	918.77
	138.65
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.75
	
	
	

	6. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0042
	0.007922565
	11 978.00
	94.90
	68 000.00
	538.73
	5.677

	6. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.9
	1.6976925
	1 375.00
	2 334.33
	12 448.28
	21 133.35
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	224.99
	81%
	3 525.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	138.89
	50%
	2 176.53
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 086.71
	
	31 916.02
	

	

	7.
	Е12-01-023-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	
	5.3895
	10 499.72
	56 588.22
	57 000.07
	307 201.87
	5.429

	
	
	Объем: 30.9*8.5*2+3.5*2*1.95
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	47.4145
	255.54044775
	8.640
	2 207.87
	143.790
	36 744.16
	16.642

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	5.32213125
	13.500
	71.85
	
	
	

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	3.3684375
	86.40
	291.03
	910.66
	3 067.50
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	45.47
	
	
	

	7. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	1.95369375
	111.99
	218.79
	1 180.37
	2 306.08
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	26.37
	
	
	

	7. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	16.23586875
	1.95
	31.66
	20.55
	333.65
	10.538

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	2.69475
	87.17
	234.90
	918.77
	2 475.86
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	31.26
	
	
	

	7. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	860
	4634.97
	0.20
	926.99
	1.90
	8 806.44
	9.5

	7. 8.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	30
	161.685
	25.00
	4 042.13
	233.00
	37 672.61
	9.32

	7. 9.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	128
	689.856
	70.50
	48 634.85
	295.00
	203 507.52
	4.184

	7. 10.
	с101-9496
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт.
	3.8
	20.4801
	
	
	600.00
	12 288.06
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 846.57
	81%
	29 762.77
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 139.86
	50%
	18 372.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 574.65
	
	355 336.72
	

	

	8.
	Е10-01-008-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.08343
	2 233.14
	186.31
	30 860.18
	2 574.66
	13.819

	
	
	Объем: (30.9*2*0.15*3)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	164.45
	13.7200635
	8.530
	117.03
	141.926
	1 947.23
	16.638

	8. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.7875
	0.149131125
	0.95
	0.14
	10.01
	1.49
	10.537

	8. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	0.09385875
	87.17
	8.18
	918.77
	86.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.09
	
	
	

	8. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.000300348
	11 978.00
	3.60
	68 000.00
	20.42
	5.677

	8. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.5
	0.041715
	1 375.00
	57.36
	12 448.28
	519.28
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	94.79
	81%
	1 577.26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	58.52
	50%
	973.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.62
	
	5 125.53
	

	

	9.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.5295
	4 268.87
	2 260.37
	43 712.51
	23 145.77
	10.24

	
	
	Объем: 7.95*3*2+1.75*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	78.2
	41.4069
	8.530
	353.20
	141.926
	5 876.72
	16.638

	9. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.85
	0.450075
	0.95
	0.43
	10.01
	4.51
	10.537

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.3125
	0.69496875
	87.17
	60.58
	918.77
	638.52
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	8.06
	
	
	

	9. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0041
	0.00217095
	11 978.00
	26.00
	68 000.00
	147.62
	5.677

	9. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	2.5
	1.32375
	1 375.00
	1 820.16
	12 448.28
	16 478.41
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	286.09
	81%
	4 760.14
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	176.60
	50%
	2 938.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 723.06
	
	30 844.27
	

	

	10.
	Е10-01-089-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование деревянных элементов кровли
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	9.7
	51.28
	497.44
	810.79
	7 864.63
	15.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	10. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	5.0485
	48.97045
	8.740
	428.00
	145.655
	7 132.79
	16.665

	10. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.2425
	111.99
	27.16
	1 180.37
	286.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.27
	
	
	

	10. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.485
	87.17
	42.28
	918.77
	445.60
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.63
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	349.33
	81%
	5 777.56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	215.64
	50%
	3 566.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 062.40
	
	17 208.58
	

	

	11.
	С101-0359 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Краски водно-дисперсионные  АК-ДК
	т
	
	0.0873
	15 471.00
	1 350.62
	80 457.14
	7 023.91
	5.201

	

	12.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.12
	5 268.73
	632.25
	58 028.27
	6 963.39
	11.014

	12. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	9.96
	7.310
	72.81
	107.118
	1 066.90
	14.654

	12. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.04
	111.00
	559.44
	1 169.94
	5 896.50
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	58.46
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	58.98
	81%
	864.19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	36.41
	50%
	533.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	727.63
	
	8 361.03
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	67 973.98
	
	423 952.37
	6.237

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 973.98
	
	423 952.37
	6.237

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 350.62
	
	7 023.91
	5.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-10, 12)
	
	
	
	
	3 857.18
	
	62 232.81
	16.134

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-10, 12)
	
	
	
	
	2 380.98
	
	38 415.32
	16.134

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 212.14
	
	524 600.50
	7.069

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	74 212.14
	
	524 600.50
	7.069

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 857.18
	
	62 232.81
	16.134

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 380.98
	
	38 415.32
	16.134

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	556.12
	
	556.12
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 957.54
	3.52
	1 957.54
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	76 169.68
	
	526 558.04
	6.913

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	76 169.68
	
	526 558.04
	6.913

	

	
	
	
	
	
	
	67 973.98
	
	423 952.37
	6.237

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 973.98
	
	423 952.37
	6.237

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 350.62
	
	7 023.91
	5.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-10, 12)
	
	
	
	
	3 857.18
	
	62 232.81
	16.134

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-10, 12)
	
	
	
	
	2 380.98
	
	38 415.32
	16.134

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 212.14
	
	524 600.50
	7.069

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 212.14
	
	524 600.50
	7.069

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 857.18
	
	62 232.81
	16.134

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 380.98
	
	38 415.32
	16.134

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	556.12
	
	556.12
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 957.54
	3.52
	1 957.54
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	76 169.68
	
	526 558.04
	6.913

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	76 169.68
	
	526 558.04
	6.913


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

