	< 61 * 4 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	ООО "Сайсарский дом"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Лонгинова, 27 ремонт канализации, полов

	Сметная стоимость:
	227.968
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.844
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.317
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	44.324
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Канализация

	

	1.
	Е57-1-3 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов
	100 м2 основания
	
	0.5536
	136.03
	75.31
	2 113.85
	1 170.23
	15.539

	
	
	Объем: 1.6*34.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	17.44
	9.654784
	7.800
	75.31
	121.207
	1 170.23
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	61.00
	81%
	947.89
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	37.66
	50%
	585.12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.97
	
	2 703.23
	

	

	2.
	Е57-1-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	
	0.5536
	59.83
	33.12
	929.66
	514.66
	15.539

	
	
	Объем: 1.6*34.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	7.67
	4.246112
	7.800
	33.12
	121.207
	514.66
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	26.83
	81%
	416.87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	16.56
	50%
	257.33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.51
	
	1 188.86
	

	

	3.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.13
	1 201.20
	156.16
	18 665.88
	2 426.56
	15.539

	
	
	Объем: 1*1*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	154
	20.02
	7.800
	156.16
	121.207
	2 426.56
	15.539

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	126.49
	81%
	1 965.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	78.08
	50%
	1 213.28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	360.73
	
	5 605.35
	

	

	4.
	Е16-02-004-06 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж трубопроводов канализации стальных труб диаметром 150 мм
	100 м трубопровода
	
	0.32
	541.25
	173.20
	8 404.83
	2 689.55
	15.529

	
	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0, Н48= 0

	4. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	46.176
	14.77632
	9.510
	140.52
	158.708
	2 345.12
	16.689

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.26
	0.0832
	13.500
	1.12
	
	
	

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.064
	86.40
	5.53
	910.66
	58.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.86
	
	
	

	4. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0192
	111.99
	2.15
	1 180.37
	22.66
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.26
	
	
	

	4. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	19.768
	6.32576
	1.20
	7.59
	12.65
	80.02
	10.542

	4. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.624
	0.19968
	87.17
	17.41
	918.77
	183.46
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.32
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	114.73
	81%
	1 899.55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	70.82
	50%
	1 172.56
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.75
	
	5 761.66
	

	

	5.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.013
	8 155.68
	106.02
	103 035.34
	1 339.46
	12.634

	
	
	Объем: 13/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н47= 0, Н48= 0

	5. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	280.8
	3.6504
	10.350
	37.78
	169.896
	620.19
	16.415

	5. 2.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	10.254
	0.133302
	27.11
	3.61
	285.74
	38.09
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.55
	
	
	

	5. 3.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	2.1
	0.0273
	3.62
	0.10
	38.15
	1.04
	10.539

	5. 4.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	12
	0.156
	26.32
	4.11
	277.41
	43.28
	10.54

	5. 5.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	0.924
	0.012012
	149.20
	1.79
	1 572.57
	18.89
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.16
	
	
	

	5. 6.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	24
	0.312
	133.97
	41.80
	1 412.04
	440.56
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	4.21
	
	
	

	5. 7.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	7.26
	0.09438
	160.03
	15.10
	1 686.72
	159.19
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	1.36
	
	
	

	5. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	1.044
	0.013572
	36.90
	0.50
	388.93
	5.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.16
	
	
	

	5. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	14.85
	0.19305
	5.13
	0.99
	54.07
	10.44
	10.54

	5. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	0.00273
	87.17
	0.24
	918.77
	2.51
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.03
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	36.63
	81%
	502.35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	22.61
	50%
	310.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.26
	
	2 151.91
	

	

	6.
	Е16-02-004-06 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм
	100 м трубопровода
	
	0.32
	1 632.38
	522.36
	24 541.20
	7 853.18
	15.034

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	132.756
	42.48192
	9.510
	404.00
	158.708
	6 742.22
	16.689

	6. 2.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	0.2
	86.40
	17.28
	910.66
	182.13
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.70
	
	
	

	6. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.06
	111.99
	6.72
	1 180.37
	70.82
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.81
	
	
	

	6. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	61.775
	19.768
	1.20
	23.72
	12.65
	250.07
	10.542

	6. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.95
	0.624
	87.17
	54.39
	918.77
	573.31
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	7.24
	
	
	

	6. 6.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1
	0.32
	6.22
	1.99
	1.20
	0.38
	0.193

	6. 7.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.0007
	0.000224
	13 560.00
	3.04
	42 393.60
	9.50
	3.126

	6. 8.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.91
	0.2912
	38.51
	11.21
	85.00
	24.75
	2.207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	330.08
	81%
	5 461.20
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	203.76
	50%
	3 371.11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 056.20
	
	16 685.49
	

	

	7.
	С103-0177 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	
	32
	137.51
	4 400.32
	652.23
	20 871.36
	4.743

	

	8.
	Е22-01-011-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка канализационного трубопровода диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	
	0.013
	156 234.25
	2 031.05
	870 892.88
	11 321.61
	5.574

	
	
	Объем: 13/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	538.2
	6.9966
	10.350
	72.41
	169.896
	1 188.69
	16.415

	8. 2.
	Х04-0102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	21.3625
	0.2777125
	27.11
	7.53
	285.74
	79.35
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.22
	
	
	

	8. 3.
	Х04-1401
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	4.375
	0.056875
	3.62
	0.21
	38.15
	2.17
	10.539

	8. 4.
	Х04-2901
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	25
	0.325
	26.32
	8.55
	277.41
	90.16
	10.54

	8. 5.
	Х07-0117
	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	1.925
	0.025025
	149.20
	3.73
	1 572.57
	39.35
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.34
	
	
	

	8. 6.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	50
	0.65
	133.97
	87.08
	1 412.04
	917.83
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	8.78
	
	
	

	8. 7.
	Х15-0701
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	15.125
	0.196625
	160.03
	31.47
	1 686.72
	331.65
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	2.83
	
	
	

	8. 8.
	Х15-1700
	Установки для подогрева стыков
	маш.-ч
	2.175
	0.028275
	36.90
	1.04
	388.93
	11.00
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.33
	
	
	

	8. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	30.9375
	0.4021875
	5.13
	2.06
	54.07
	21.75
	10.54

	8. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4375
	0.0056875
	87.17
	0.50
	918.77
	5.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.07
	
	
	

	8. 11.
	С101-0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.04
	0.00052
	13 560.00
	7.05
	42 393.60
	22.04
	3.126

	8. 12.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.08
	0.00104
	10 315.00
	10.73
	80 030.00
	83.23
	7.759

	8. 13.
	С101-2562
	Флюс АН-47
	т
	0.05
	0.00065
	6 000.00
	3.90
	25 000.00
	16.25
	4.167

	8. 14.
	с103-0177
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	1004
	13.052
	137.51
	1 794.78
	652.23
	8 512.91
	4.743

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	71.20
	81%
	962.84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	43.95
	50%
	594.35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 146.20
	
	12 878.79
	

	

	9.
	Е22-03-001-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	
	0.0198
	22 874.41
	452.91
	264 720.52
	5 241.47
	11.573

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1050
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	406.87
	8.056026
	11.090
	89.34
	179.220
	1 443.80
	16.161

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	128.95
	2.55321
	13.500
	34.47
	
	
	

	9. 3.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	128.95
	2.55321
	133.97
	342.05
	1 412.04
	3 605.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	34.47
	
	
	

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.7375
	0.0542025
	87.17
	4.72
	918.77
	49.80
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.63
	
	
	

	9. 5.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.09
	0.001782
	9 424.00
	16.79
	80 039.91
	142.63
	8.493

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	100.29
	81%
	1 169.48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	61.91
	50%
	721.90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	615.10
	
	7 132.85
	

	

	10.
	С507-1969 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм
	шт
	
	2
	16 647.52
	33 295.04
	422.00
	844.00
	0.025

	

	11.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка
	
	1
	188.47
	188.47
	3 015.98
	3 015.98
	16.002

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	19.5615
	19.5615
	9.070
	177.42
	151.249
	2 958.66
	16.676

	11. 2.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	55.26
	11.05
	286.63
	57.33
	5.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	143.71
	81%
	2 396.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	88.71
	50%
	1 479.33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	420.89
	
	6 891.82
	

	

	12.
	Е22-06-005-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

Врезка диаметром 100 мм - 15 шт. врезается к магистральному канализационному трубопроводу диаметром 150 мм)
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	
	15
	163.84
	2 457.57
	1 877.94
	28 169.04
	11.462

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	12. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	2.5645
	38.4675
	10.650
	409.68
	173.626
	6 678.96
	16.303

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8125
	12.1875
	13.500
	164.53
	
	
	

	12. 3.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.2875
	4.3125
	1.20
	5.18
	12.65
	54.55
	10.542

	12. 4.
	Х15-0202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.8125
	12.1875
	133.97
	1 632.76
	1 412.04
	17 209.24
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	164.53
	
	
	

	12. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2875
	4.3125
	87.17
	375.92
	918.77
	3 962.20
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	50.03
	
	
	

	12. 6.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00022
	0.0033
	10 315.00
	34.04
	80 030.00
	264.10
	7.759

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	465.11
	81%
	5 409.96
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	287.11
	50%
	3 339.48
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 209.79
	
	36 918.48
	

	

	13.
	Е16-07-002-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Установка ревизий диаметром 159 мм
	1 воронка
	
	6
	14.95
	89.68
	242.21
	1 453.24
	16.205

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	13. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	1.564
	9.384
	8.860
	83.14
	147.520
	1 384.33
	16.65

	13. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.075
	87.17
	6.54
	918.77
	68.91
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.87
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	67.34
	81%
	1 121.31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	41.57
	50%
	692.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.59
	
	3 266.71
	

	

	14.
	С103-1017 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ревизии диаметром 159 мм
	шт.
	
	6
	68.98
	413.88
	297.00
	1 782.00
	4.306

	

	15.
	Е13-03-002-15 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.449334
	157.77
	70.89
	1 436.85
	645.63
	9.107

	
	
	Объем: 3.14*0.159*45
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	15. 1.
	З1-1049
	Рабочий строитель среднего разряда 4,9
	чел.-ч
	4.4965
	2.020430331
	10.940
	22.10
	177.355
	358.33
	16.212

	15. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.005616675
	89.99
	0.51
	948.49
	5.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	0.06
	
	
	

	15. 3.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.005616675
	1.70
	0.01
	17.92
	0.10
	10.541

	15. 4.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.6290676
	6.82
	4.29
	71.88
	45.22
	10.54

	15. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.016850025
	87.17
	1.47
	918.77
	15.48
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.20
	
	
	

	15. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0013
	0.0005841342
	6 667.00
	3.89
	19 784.30
	11.56
	2.967

	15. 7.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.009
	0.004044006
	9 550.00
	38.62
	51 832.03
	209.61
	5.427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	17.95
	81%
	290.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	11.08
	50%
	179.17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99.92
	
	1 115.04
	

	

	16.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.224667
	380.99
	85.60
	5 954.71
	1 337.83
	15.629

	
	
	Объем: 3.14*0.159*45
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	8.262578259
	8.640
	71.39
	143.790
	1 188.08
	16.642

	16. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.0645917625
	30.00
	1.94
	316.20
	20.42
	10.54

	16. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.353850525
	2.16
	0.76
	22.77
	8.06
	10.542

	16. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.1319918625
	87.17
	11.51
	918.77
	121.27
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.53
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	57.83
	81%
	962.34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	35.70
	50%
	594.04
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.12
	
	2 894.21
	

	

	17.
	С101-0851 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	
	25.836705
	3.25
	83.97
	30.29
	782.59
	9.32

	
	
	Объем: 3.14*0.159*45*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е10-01-010-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Футеровка рейкой труб
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.195
	2 128.72
	415.10
	11 390.84
	2 221.21
	5.351

	
	
	Объем: 13*0.05*0.05*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	25.875
	5.045625
	8.380
	42.28
	137.782
	695.20
	16.442

	18. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.2875
	0.0560625
	1.95
	0.11
	20.55
	1.15
	10.538

	18. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.4125
	0.0804375
	5.09
	0.41
	53.65
	4.32
	10.54

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.45
	0.08775
	87.17
	7.65
	918.77
	80.62
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.02
	
	
	

	18. 5.
	с102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	1.1
	0.2145
	1 700.00
	364.65
	6 712.95
	1 439.93
	3.949

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	34.25
	81%
	563.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	21.14
	50%
	347.60
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	470.49
	
	3 131.92
	

	

	19.
	Е26-01-054-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.1057238
	380.99
	40.28
	5 954.71
	629.55
	15.629

	
	
	Объем: 3.14*0.259*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	36.777
	3.8882041926
	8.640
	33.59
	143.790
	559.08
	16.642

	19. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.2875
	0.0303955925
	30.00
	0.91
	316.20
	9.61
	10.54

	19. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	1.575
	0.166514985
	2.16
	0.36
	22.77
	3.79
	10.542

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5875
	0.0621127325
	87.17
	5.41
	918.77
	57.07
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.72
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	27.21
	81%
	452.85
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	16.80
	50%
	279.54
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.28
	
	1 361.94
	

	

	20.
	С104-0172 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Стеклоткань
	м2
	
	12.1555
	12.83
	155.96
	120.00
	1 458.66
	9.353

	
	
	Объем: 10.57*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е10-01-010-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка лежек под трубы
	1 м3 древесины в конструкции
	
	0.216
	2 716.91
	586.85
	10 531.12
	2 274.72
	3.876

	
	
	Объем: 12*0.15*0.15*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	23.115
	4.99284
	8.380
	41.84
	137.782
	687.92
	16.442

	21. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.25
	0.054
	1.95
	0.11
	20.55
	1.11
	10.538

	21. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.375
	0.081
	5.09
	0.41
	53.65
	4.35
	10.54

	21. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.475
	0.1026
	87.17
	8.94
	918.77
	94.27
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.19
	
	
	

	21. 5.
	с102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	1.15
	0.2484
	2 156.00
	535.55
	5 986.62
	1 487.08
	2.777

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	33.89
	81%
	557.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	20.92
	50%
	343.96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	641.66
	
	3 175.90
	

	

	22.
	Е69-10-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование древесины пастами битумными
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0.126
	1 076.13
	135.59
	5 486.53
	691.30
	5.098

	
	
	Объем: 12*0.15*4*0.8+12*2*0.15*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н43= 2

	22. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	9.81
	1.23606
	8.530
	10.54
	141.926
	175.43
	16.638

	22. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00126
	87.17
	0.11
	918.77
	1.16
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.01
	
	
	

	22. 3.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.065
	0.00819
	15 255.00
	124.94
	62 846.97
	514.72
	4.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	8.54
	81%
	142.10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	5.27
	50%
	87.72
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149.40
	
	921.11
	

	

	23.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.13
	763.31
	99.23
	11 439.61
	1 487.15
	14.987

	
	
	Объем: 1*1*13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	23. 1.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	101.775
	13.23075
	7.500
	99.23
	112.401
	1 487.15
	14.987

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	80.38
	81%
	1 204.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	49.62
	50%
	743.58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229.22
	
	3 435.32
	

	

	24.
	С408-9020 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Песок
	м3
	
	14.95
	
	
	286.63
	4 285.12
	

	
	
	Объем: 1*1*13*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е11-01-012-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Укладка лаг
	100 м2 пола
	
	0.5536
	2 762.34
	1 529.23
	26 910.04
	14 897.40
	9.742

	
	
	Объем: 1.6*34.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	41.101
	22.7535136
	8.530
	194.09
	141.926
	3 229.32
	16.638

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.225
	0.12456
	11.600
	1.44
	
	
	

	25. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.225
	0.12456
	31.26
	3.89
	329.48
	41.04
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.44
	
	
	

	25. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.4
	0.22144
	0.95
	0.21
	10.01
	2.22
	10.537

	25. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.325
	0.17992
	87.17
	15.68
	918.77
	165.31
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	2.09
	
	
	

	25. 6.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	1.8
	0.99648
	1 320.00
	1 315.35
	11 500.00
	11 459.52
	8.712

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	158.38
	81%
	2 615.75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	97.77
	50%
	1 614.66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 785.37
	
	19 127.81
	

	

	26.
	Е69-10-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование древесины пастами битумными
	100 м2 обработанной поверхности
	
	0.86
	1 076.13
	925.47
	5 486.53
	4 718.42
	5.098

	
	
	Начисления: Н43= 2

	26. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	9.81
	8.4366
	8.530
	71.96
	141.926
	1 197.37
	16.638

	26. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0086
	87.17
	0.75
	918.77
	7.90
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.10
	
	
	

	26. 3.
	С113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0.065
	0.0559
	15 255.00
	852.75
	62 846.97
	3 513.15
	4.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	58.29
	81%
	969.87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	35.98
	50%
	598.68
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 019.74
	
	6 286.97
	

	

	27.
	Е11-01-033-02 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.5536
	7 065.89
	3 911.68
	66 107.79
	36 597.27
	9.356

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	27. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	76.7165
	42.4702544
	8.530
	362.27
	141.926
	6 027.63
	16.638

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.95
	0.52592
	11.600
	6.10
	
	
	

	27. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.95
	0.52592
	31.26
	16.44
	329.48
	173.28
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.10
	
	
	

	27. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.125
	0.6228
	0.95
	0.59
	10.01
	6.23
	10.537

	27. 5.
	Х34-0311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	3.375
	1.8684
	2.09
	3.90
	22.03
	41.16
	10.541

	27. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.375
	0.7612
	87.17
	66.35
	918.77
	699.37
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	8.83
	
	
	

	27. 7.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.01450432
	11 978.00
	173.73
	69 000.00
	1 000.80
	5.761

	27. 8.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	4.5
	2.4912
	1 320.00
	3 288.38
	11 500.00
	28 648.80
	8.712

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	298.38
	81%
	4 882.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	184.19
	50%
	3 013.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 394.24
	
	44 493.47
	

	

	28.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	28. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	28. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.80
	81%
	1 008.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.47
	50%
	622.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	53 172.56
	
	168 843.15
	3.175

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 278.08
	
	133 349.82
	9.339

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	239.93
	
	6 526.37
	27.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21-23, 25-28)
	
	
	
	
	1 875.13
	
	27 420.10
	14.623

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21-23, 25-28)
	
	
	
	
	1 157.49
	
	16 925.99
	14.623

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 310.70
	
	177 695.91
	10.265

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 599.44
	
	34 649.33
	6.188

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 6, 13)
	
	
	
	
	512.15
	
	8 482.05
	16.562

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4, 6, 13)
	
	
	
	
	316.15
	
	5 235.84
	16.561

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 427.74
	
	48 367.22
	7.525

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	57 033.48
	
	226 907.13
	3.978

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 387.28
	
	35 902.15
	15.039

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 473.64
	
	22 161.83
	15.039

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	301.25
	
	301.25
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 060.40
	3.52
	1 060.40
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	58 093.88
	
	227 967.53
	3.924

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	58 093.88
	
	227 967.53
	3.924

	

	
	
	
	
	
	
	53 172.56
	
	168 843.15
	3.175

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 295.04
	
	844.00
	0.025

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 278.08
	
	133 349.82
	9.339

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	239.93
	
	6 526.37
	27.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21-23, 25-28)
	
	
	
	
	1 875.13
	
	27 420.10
	14.623

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21-23, 25-28)
	
	
	
	
	1 157.49
	
	16 925.99
	14.623

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 310.70
	
	177 695.91
	10.265

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 599.44
	
	34 649.33
	6.188

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 6, 13)
	
	
	
	
	512.15
	
	8 482.05
	16.562

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4, 6, 13)
	
	
	
	
	316.15
	
	5 235.84
	16.561

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 427.74
	
	48 367.22
	7.525

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 033.48
	
	226 907.13
	3.978

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 387.28
	
	35 902.15
	15.039

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 473.64
	
	22 161.83
	15.039

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	301.25
	
	301.25
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 060.40
	3.52
	1 060.40
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	58 093.88
	
	227 967.53
	3.924

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	58 093.88
	
	227 967.53
	3.924


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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