	< 61 * 4 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.141126) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	ООО "Сайсарский дом"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Ново-Карьерная, 4/1 ремонт кровли, пожар. лестницы

	Сметная стоимость:
	558.261
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.637
	тыс.чел.ч


	Сметная заработная плата:
	87.982
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е46-04-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	5.361338
	154.66
	829.16
	2 250.11
	12 063.61
	14.549

	
	
	Объем: 7.681*34.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	85.2452742
	7.800
	664.91
	121.207
	10 332.32
	15.539

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	24.6621548
	6.66
	164.25
	70.20
	1 731.28
	10.541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	538.58
	81%
	8 369.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	332.46
	50%
	5 166.16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 700.19
	
	25 598.95
	

	

	2.
	Е58-2-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	
	0.02
	2 720.29
	54.41
	42 891.27
	857.83
	15.766

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	341.3
	6.826
	7.940
	54.20
	125.350
	855.64
	15.787

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	6.1
	0.122
	1.70
	0.21
	17.92
	2.19
	10.541

	2. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	5.6
	0.112
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	43.90
	81%
	693.07
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	27.10
	50%
	427.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.41
	
	1 978.72
	

	

	3.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.42426
	537.77
	228.15
	8 497.99
	3 605.36
	15.803

	
	
	Объем: 7.071*3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	3. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	54.4
	23.079744
	8.530
	196.87
	141.926
	3 275.62
	16.638

	3. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.544
	0.23079744
	0.95
	0.22
	10.01
	2.31
	10.537

	3. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.3563784
	87.17
	31.07
	918.77
	327.43
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.13
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	159.46
	81%
	2 653.25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	98.44
	50%
	1 637.81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	486.05
	
	7 896.42
	

	

	4.
	Е10-01-008-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Демонтаж карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.12564
	1 039.68
	130.63
	16 909.30
	2 124.48
	16.263

	
	
	Объем: (34.9*2*0.15*3)*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	4. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	114.4
	14.373216
	8.530
	122.60
	141.926
	2 039.93
	16.638

	4. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.144
	0.14373216
	0.95
	0.14
	10.01
	1.44
	10.537

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.72
	0.0904608
	87.17
	7.89
	918.77
	83.11
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.05
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	99.31
	81%
	1 652.34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	61.30
	50%
	1 019.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	291.24
	
	4 796.79
	

	

	5.
	Е58-5-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.34
	3 598.85
	1 223.61
	34 875.63
	11 857.71
	9.691

	5. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	39.87
	13.5558
	8.530
	115.63
	141.926
	1 923.92
	16.638

	5. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.64
	0.2176
	1.70
	0.37
	17.92
	3.90
	10.541

	5. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.119
	87.17
	10.37
	918.77
	109.33
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.38
	
	
	

	5. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.01292
	11 978.00
	154.76
	68 000.00
	878.56
	5.677

	5. 5.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	2.1
	0.714
	1 320.00
	942.48
	12 523.81
	8 942.00
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	93.66
	81%
	1 558.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	57.82
	50%
	961.96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 375.09
	
	14 378.05
	

	

	6.
	Е58-5-6 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	
	14
	130.73
	1 830.24
	1 306.95
	18 297.34
	9.997

	6. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.42
	19.88
	8.380
	166.59
	137.782
	2 739.11
	16.442

	6. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	7.14
	1.70
	12.14
	17.92
	127.95
	10.541

	6. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	3.78
	87.17
	329.50
	918.77
	3 472.95
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	43.85
	
	
	

	6. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.001
	0.014
	5 989.00
	83.85
	15 000.00
	210.00
	2.505

	6. 5.
	с102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.067
	0.938
	1 320.00
	1 238.16
	12 523.81
	11 747.33
	9.488

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	134.94
	81%
	2 218.68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	83.30
	50%
	1 369.56
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 048.47
	
	21 885.57
	

	

	7.
	Е58-12-4 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	
	2.14452
	1 443.46
	3 095.52
	13 896.61
	29 801.55
	9.627

	
	
	Объем: 536.13*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	18.41
	39.4806132
	7.940
	313.48
	125.350
	4 948.89
	15.787

	7. 2.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.1715616
	31.26
	5.36
	329.48
	56.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	2.32
	
	
	

	7. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.1715616
	87.17
	14.96
	918.77
	157.63
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.99
	
	
	

	7. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0042
	0.009006984
	11 978.00
	107.89
	68 000.00
	612.47
	5.677

	7. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.9
	1.930068
	1 375.00
	2 653.84
	12 448.28
	24 026.03
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	255.80
	81%
	4 008.60
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	157.90
	50%
	2 474.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 509.22
	
	36 284.60
	

	

	8.
	Е12-01-023-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	
	5.361338
	9 676.33
	51 878.07
	51 239.38
	274 711.62
	5.295

	
	
	Объем: 7.681*2*34.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	44.3095
	237.55820611
	8.640
	2 052.50
	143.790
	34 158.49
	16.642

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9875
	5.294321275
	13.500
	71.47
	
	
	

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.625
	3.35083625
	86.40
	289.51
	910.66
	3 051.47
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	45.24
	
	
	

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.3625
	1.943485025
	111.99
	217.65
	1 180.37
	2 294.03
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	26.24
	
	
	

	8. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.0125
	16.151030725
	1.95
	31.49
	20.55
	331.90
	10.538

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	2.680669
	87.17
	233.67
	918.77
	2 462.92
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	31.10
	
	
	

	8. 7.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	645
	3458.06301
	0.20
	691.61
	1.90
	6 570.32
	9.5

	8. 8.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	81
	434.268378
	0.24
	104.22
	1.90
	825.11
	7.917

	8. 9.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	16
	85.781408
	25.00
	2 144.54
	233.00
	19 987.07
	9.32

	8. 10.
	С101-4136
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	122
	654.083236
	70.50
	46 112.87
	295.00
	192 954.55
	4.184

	8. 11.
	с101-9496
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт.
	3.6
	19.3008168
	
	
	625.66
	12 075.75
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 720.42
	81%
	27 668.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 061.99
	50%
	17 079.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54 660.47
	
	319 459.24
	

	

	9.
	Е10-01-008-05 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.12564
	2 233.14
	280.57
	30 860.18
	3 877.27
	13.819

	
	
	Объем: (34.9*2*0.15*3)*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	164.45
	20.661498
	8.530
	176.24
	141.926
	2 932.40
	16.638

	9. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.7875
	0.2245815
	0.95
	0.21
	10.01
	2.25
	10.537

	9. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	0.141345
	87.17
	12.32
	918.77
	129.86
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.64
	
	
	

	9. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0036
	0.000452304
	11 978.00
	5.42
	68 000.00
	30.76
	5.677

	9. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.5
	0.06282
	1 375.00
	86.38
	12 448.28
	782.00
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	142.75
	81%
	2 375.24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	88.12
	50%
	1 466.20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	511.44
	
	7 718.71
	

	

	10.
	Е10-01-008-04 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство фронтонов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	
	0.42426
	4 268.87
	1 811.11
	43 712.51
	18 545.47
	10.24

	
	
	Объем: 7.071*3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	10. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	78.2
	33.177132
	8.530
	283.00
	141.926
	4 708.70
	16.638

	10. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.85
	0.360621
	0.95
	0.34
	10.01
	3.61
	10.537

	10. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.3125
	0.55684125
	87.17
	48.54
	918.77
	511.61
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.46
	
	
	

	10. 4.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0041
	0.001739466
	11 978.00
	20.84
	68 000.00
	118.28
	5.677

	10. 5.
	с102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	2.5
	1.06065
	1 375.00
	1 458.39
	12 448.28
	13 203.27
	9.053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	229.23
	81%
	3 814.05
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	141.50
	50%
	2 354.35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 181.84
	
	24 713.87
	

	

	11.
	Е10-01-003-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	
	2
	789.53
	1 579.06
	6 938.83
	13 877.65
	8.789

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	11. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	7.6245
	15.249
	8.530
	130.07
	141.926
	2 164.23
	16.638

	11. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.275
	111.99
	30.80
	1 180.37
	324.60
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.71
	
	
	

	11. 3.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.2
	0.4
	0.95
	0.38
	10.01
	4.00
	10.537

	11. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.275
	87.17
	23.97
	918.77
	252.66
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	3.19
	
	
	

	11. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0014
	0.0028
	11 978.00
	33.54
	68 000.00
	190.40
	5.677

	11. 6.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.25
	0.5
	1 242.20
	621.10
	8 063.31
	4 031.66
	6.491

	11. 7.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.35
	0.7
	1 056.00
	739.20
	9 871.57
	6 910.10
	9.348

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	108.36
	81%
	1 753.03
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	66.89
	50%
	1 082.12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 754.31
	
	16 712.79
	

	

	12.
	Е10-01-089-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Антисептирование деревянных элементов кровли
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	
	9.648
	51.28
	494.77
	810.79
	7 822.47
	15.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	5.0485
	48.707928
	8.740
	425.71
	145.655
	7 094.55
	16.665

	12. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.025
	0.2412
	111.99
	27.01
	1 180.37
	284.71
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	3.26
	
	
	

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4824
	87.17
	42.05
	918.77
	443.21
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	5.60
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	347.47
	81%
	5 746.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	214.49
	50%
	3 547.28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 056.72
	
	17 116.33
	

	

	13.
	С101-0359 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Краски водно-дисперсионные  АК-ДК
	т
	
	0.0868
	15 471.00
	1 342.88
	80 457.14
	6 983.68
	5.201

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	64 778.18
	
	404 426.04
	6.243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 778.18
	
	404 426.04
	6.243

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 342.88
	
	6 983.68
	5.201

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-12)
	
	
	
	
	3 873.87
	
	62 510.78
	16.137

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-12)
	
	
	
	
	2 391.28
	
	38 586.90
	16.137

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 043.33
	
	505 523.72
	7.116

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	71 043.33
	
	505 523.72
	7.116

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 873.87
	
	62 510.78
	16.137

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 391.28
	
	38 586.90
	16.137

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	557.79
	
	557.79
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	1 963.42
	3.52
	1 963.42
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	73 006.75
	
	507 487.14
	6.951

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	73 006.75
	
	507 487.14
	6.951

	

	
	Раздел 2.  Пожарная лестница

	

	14.
	Е10-01-012-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Обшивка досками лестничной площадки
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	
	0.08016
	483.57
	38.76
	7 143.16
	572.60
	14.773

	
	
	Объем: 1.67*1.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	14. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	41.745
	3.3462792
	8.640
	28.91
	143.790
	481.16
	16.642

	14. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.45
	0.036072
	0.95
	0.03
	10.01
	0.36
	10.537

	14. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.056112
	87.17
	4.89
	918.77
	51.55
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.65
	
	
	

	14. 4.
	С101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.00725
	0.00058116
	8 475.00
	4.93
	68 000.00
	39.52
	8.024

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	23.42
	81%
	389.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14.46
	50%
	240.58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.63
	
	1 202.92
	

	

	15.
	С102-0048 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	
	0.2004
	1 492.00
	299.00
	12 448.28
	2 494.64
	8.343

	
	
	Объем: 4.008*0.025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н43= 2

	

	16.
	Е10-01-022-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Подшивка низа лестничной клетки досками
	100 м2 потолка
	
	0.08016
	721.66
	57.85
	10 715.45
	858.95
	14.848

	
	
	Объем: 1.67*1.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	16. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	65.9295
	5.28490872
	8.640
	45.66
	143.790
	759.92
	16.642

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.02004
	13.500
	0.27
	
	
	

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.25
	0.02004
	111.99
	2.24
	1 180.37
	23.65
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.27
	
	
	

	16. 4.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.6625
	0.053106
	0.95
	0.05
	10.01
	0.53
	10.537

	16. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.044088
	87.17
	3.84
	918.77
	40.51
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.51
	
	
	

	16. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0063
	0.000505008
	11 978.00
	6.05
	68 000.00
	34.34
	5.677

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	37.20
	81%
	615.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	22.97
	50%
	379.96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.02
	
	1 854.45
	

	

	17.
	С102-0048 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	
	0.2004
	1 492.00
	299.00
	12 448.28
	2 494.64
	8.343

	
	
	Объем: 4.008*0.025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н43= 2

	

	18.
	Е10-02-040-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Сборка лестниц с перилами и с маршами прямыми
	100 м2 горизонтальной проекции лестниц
	
	0.26312
	2 879.27
	757.59
	40 475.32
	10 649.87
	14.058

	
	
	Объем: 5.06*1.30*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

	18. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	199.3065
	52.44152628
	9.510
	498.72
	158.708
	8 322.89
	16.689

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.7625
	0.726869
	13.500
	9.81
	
	
	

	18. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.7625
	0.726869
	111.99
	81.40
	1 180.37
	857.97
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	9.81
	
	
	

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.1375
	1.088659
	87.17
	94.90
	918.77
	1 000.23
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	12.63
	
	
	

	18. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.006893744
	11 978.00
	82.57
	68 000.00
	468.77
	5.677

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	411.91
	81%
	6 741.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	254.27
	50%
	4 161.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 423.76
	
	21 552.86
	

	

	19.
	С102-0024 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	
	0.21
	1 601.00
	336.21
	5 894.87
	1 237.92
	3.682

	
	
	Объем: 3.5*0.1*0.15*2*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С102-0056 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	
	0.86256
	1 430.00
	1 233.46
	11 507.48
	9 925.89
	8.047

	
	
	Объем: (3.5*0.04*0.15*4+1.3*2*0.04*0.15*16+1.67*0.15*0.04*4+1.2*0.15*0.04*4*2)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.14
	5 268.73
	737.62
	58 028.27
	8 123.96
	11.014

	21. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	11.62
	7.310
	84.94
	107.118
	1 244.71
	14.654

	21. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	5.88
	111.00
	652.68
	1 169.94
	6 879.25
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	68.21
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	68.80
	81%
	1 008.22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	42.47
	50%
	622.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.89
	
	9 754.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	3 759.49
	
	36 358.47
	9.671

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 759.49
	
	36 358.47
	9.671

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 167.67
	
	16 153.09
	7.452

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14, 16, 18, 21)
	
	
	
	
	541.33
	
	8 755.03
	16.173

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 16, 18, 21)
	
	
	
	
	334.16
	
	5 404.34
	16.173

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 634.98
	
	50 517.84
	10.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	4 634.98
	
	50 517.84
	10.899

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	541.33
	
	8 755.03
	16.173

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	334.16
	
	5 404.34
	16.173

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	72.69
	
	72.69
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	255.87
	3.52
	255.87
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	4 890.85
	
	50 773.71
	10.381

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	4 890.85
	
	50 773.71
	10.381

	

	
	
	
	
	
	
	68 537.67
	
	440 784.51
	6.431

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 537.67
	
	440 784.51
	6.431

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	3 510.55
	
	23 136.77
	6.591

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-12, 14, 16, 18, 21)
	
	
	
	
	4 415.20
	
	71 265.81
	16.141

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-12, 14, 16, 18, 21)
	
	
	
	
	2 725.44
	
	43 991.24
	16.141

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75 678.31
	
	556 041.56
	7.347

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	75 678.31
	
	556 041.56
	7.347

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 415.20
	
	71 265.81
	16.141

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 725.44
	
	43 991.24
	16.141

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	630.49
	
	630.49
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	2 219.32
	3.52
	2 219.32
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	77 897.63
	
	558 260.88
	7.167

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	77 897.63
	
	558 260.88
	7.167


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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