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	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Текущий ремонт 2015 год

	

	Объект:
	УК Жилищный стандарт

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Ремонт черновых полов мкр. Борисовка-1, д. 9

	Сметная стоимость:
	163.404
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.185
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	21.340
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е54-3-2 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Разборка подшивки полов из ДВП чистой из фанеры
	100 м2 подшивки
	
	0.525
	118.18
	62.04
	1 822.30
	956.71
	15.421

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.79
	7.76475
	7.800
	60.57
	121.207
	941.14
	15.539

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.04725
	11.600
	0.55
	
	
	

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.09
	0.04725
	31.26
	1.48
	329.48
	15.57
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.55
	
	
	

	1. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.35
	0.18375
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	49.51
	81%
	762.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	30.56
	50%
	470.57
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	142.11
	
	2 189.60
	

	

	2.
	Е54-7-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Смена утеплителя перекрытия с укладкой толя
	100 м2 перекрытий
	
	0.525
	2 073.37
	1 088.52
	29 453.59
	15 463.13
	14.206

	2. 1.
	З1-1014
	Рабочий строитель среднего разряда 1,4
	чел.-ч
	235.1
	123.4275
	7.430
	917.07
	110.640
	13 656.02
	14.891

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.75
	5.11875
	11.600
	59.38
	
	
	

	2. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	9.75
	5.11875
	31.26
	160.01
	329.48
	1 686.53
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	59.38
	
	
	

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	0.13125
	87.17
	11.44
	918.77
	120.59
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	1.52
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	790.92
	81%
	11 061.38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	488.23
	50%
	6 828.01
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 367.67
	
	33 352.52
	

	

	3.
	С1.
	Изоспан
	м2
	
	64.26
	
	
	28.00
	1 799.28
	

	

	4.
	С.2
	СахаБазальт П175
	м3
	
	22.05
	
	
	4 500.00
	99 225.00
	

	
	
	Объем: 52.5*0.4*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-050-01 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Устройство пароизоляции в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	
	0.525
	36.02
	18.91
	586.06
	307.68
	16.271

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.9675
	2.0829375
	8.530
	17.77
	141.926
	295.62
	16.638

	5. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.025
	0.013125
	87.17
	1.14
	918.77
	12.06
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.15
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	14.39
	81%
	239.45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	8.89
	50%
	147.81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.19
	
	694.94
	

	

	6.
	С1.
	Изоспан
	м2
	
	64.26
	
	
	28.00
	1 799.28
	

	

	7.
	Е10-01-022-03 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Подшивка полов плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
	100 м2 потолка
	
	0.525
	2 058.21
	1 080.56
	20 446.82
	10 734.58
	9.934

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	77.165
	40.511625
	8.640
	350.02
	143.790
	5 825.17
	16.642

	7. 2.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.8375
	0.4396875
	0.95
	0.42
	10.01
	4.40
	10.537

	7. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.675
	0.354375
	87.17
	30.89
	918.77
	325.59
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	4.11
	
	
	

	7. 4.
	С101-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	1000 м2
	0.105
	0.055125
	12 000.00
	661.50
	79 187.69
	4 365.22
	6.599

	7. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.00315
	11 978.00
	37.73
	68 000.00
	214.20
	5.677

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	283.52
	81%
	4 718.39
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	175.01
	50%
	2 912.59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.09
	
	18 365.55
	

	

	8.
	С101-2415 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	шт.
	
	2
	59.19
	118.38
	234.21
	468.42
	3.957

	

	9.
	Е51-6-1 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014)
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	
	0.07
	5 268.73
	368.81
	58 028.27
	4 061.98
	11.014

	9. 1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	83
	5.81
	7.310
	42.47
	107.118
	622.36
	14.654

	9. 2.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	42
	2.94
	111.00
	326.34
	1 169.94
	3 439.62
	10.54

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	34.10
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	34.40
	81%
	504.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	21.24
	50%
	311.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	424.45
	
	4 877.27
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	2 737.22
	
	134 816.06
	49.253

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 737.22
	
	134 816.06
	49.253

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	118.38
	
	468.42
	3.957

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5, 7, 9)
	
	
	
	
	1 172.74
	
	17 285.65
	14.74

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 7, 9)
	
	
	
	
	723.92
	
	10 670.16
	14.739

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 633.88
	
	162 771.87
	35.126

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 633.88
	
	162 771.87
	35.126

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 172.74
	
	17 285.65
	14.74

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	723.92
	
	10 670.16
	14.739

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	179.60
	
	179.60
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.52
	632.19
	3.52
	632.19
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	5 266.07
	
	163 404.06
	31.03

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	5 266.07
	
	163 404.06
	31.03


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

